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1. INTRODUCCIÓN  
 

 

 

Fundación Club Providencia, se encuentra realizando un proceso de licitación para poder adjudicar y contratar 
los servicios de un proveedor que pueda cumplir con los trabajos y faenas asociados la ejecución de la 
canalización y alimentación eléctrica para nuevas cargas, esto para garantizar el buen funcionamiento de 
instalaciones y ampliaciones de cargas eléctricas, que con el paso del tiempo, se ha ocupado prácticamente la 
totalidad de vacantes en capacidad de energía, dejando sin opciones para futuras ampliaciones. Además, 
considera el reemplazo de tableros existentes para cumplir con la normativa vigente. 
Debido a esto, es que se desarrolló un proceso para obtener información base tanto técnica como administrativa, 
además de un levantamiento planimétrico de los sectores a intervenir, para poder licitar y obtener una oferta 
que se adapte a las necesidades requeridas.  
Este informe detallará a continuación los alcances y el desarrollo de lo indicado, y se expondrá la situación 

final del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  OBSERVACIONES  
 

 

2.1 ANTECEDENTES PRELIMINARES:  
 

Para el desarrollo de esta licitación, se elaboraron las bases documentales de la información necesaria para 

poder llevarlo a cabo. Se armaron bases técnicas, administrativas, EETT, planimetrías y formatos tipo a 

completar por los oferentes. Luego de esto, la información se dispuso en el portal web del Club Providencia, 

con la información indicada para que los ofertantes pudieran valorizar.  

  

El listado de antecedentes finalmente disponibles, fue el siguiente:  

  

• Bases administrativas  

• Bases técnicas  

• Especificaciones técnicas de arquitectura.  

• Arquitectura actual club providencia 

• Informe de ingeniería básica de alimentación de nuevas cargas 

• Unilineales de tableros Club Providencia 

• Anexo administrativo 1: identificación del proponente. 

• Anexo técnico 2  : declaración de experiencia del oferente. 

• Anexo económico 3  : carta oferta. 

• Anexo económico 4  : análisis de gastos generales. 

• Anexo económico 5  : Itemizado de partidas. 

• Respuestas a consultas licitación de nuevos alimentadores. 

• Cronograma de licitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 ANTECEDENTES DE OFERENTES INVITADOS A POSTULAR  
 

Luego de esto, se solicitó una base de proveedores a la municipalidad de Providencia y 

particulares, para poder enviar las invitaciones a los oferentes para que participaran en la licitación.  

 

El listado de contacto de proveedores disponibles, fue el siguiente:  

 

# Empresa  correo 

1 Vymelec Spa s.mena@vymelec.cl  

2 Beplan/canal mpalumbo@bycanal.com  

3 Hesline contacto@hesline.cl  

4 Donguil ingenieria@donguil.cl  

5 Ainel info@ainel.cl 

6 MFB electricidad y construcción SPA mfariasburgos@electricidadmfb.cl  

7 Isep ingenieria contacto@isepingenieria.cl 

8 Instelecsa instelecsa@instelecsa.cl  

9 Epix contacto@epix.cl  

10 Robcar contacto@robcar.cl  

11 Coelem jorge.arias@coelem.cl 

12 Insprotel info@insprotel.cl  

13 CD montajes cdm@cdmontajes.cl 

14 Volt contacto@serviciosvolt.cl  

15 Elpa patricio.araya@elpachile.cl  

16 Tesyca rodrigonelis@gmail.com 

17 JCA ingenieria sub-gerencia@jcaingenieria.cl 

18 Ingenieria y construcciones infante limitada infante.constructora@gmail.com  

19 Emylec contacto@emylec.com 

20 Mykonos chile m.randolph@gmail.com  

21 Cr ingenieria y construccion r.ingenieria.construccion@gmail.com  

22 Constructora ismo spa contacto@ismo.cl  

23 Presel spa empresapresel@gmail.com  

24 HCD ingeniería y contrucción hlizana@hcdelectricidad.cl  

25 Skanelectric contacto@skanelectric.cl 

26 Ingemart lbravo@empresasingemart.com 
 

27 Ingelec contacto@ingelec.cl 

28 Byv byv@buenosvientos.cl  

29 Integra ingenieria y servicios ltda clagos@ing-integra.cl 

 

  

El 12 de septiembre del presente, se les envió la invitación por correo electrónico a las empresas 

señaladas y además se publicaron los antecedentes en el sitio web www.clubprovidencia.cl  
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2.3  CRONOGRAMA DE LICITACIÓN  
 

 

El calendario de licitación incluía las siguientes fechas: 

 

ETAPAS  FECHA 

Publicación de la licitación  12 de septiembre. 

Visita técnica o visita a terreno 15 y 20 de septiembre de 2023 

entre 9:00 hrs a 14:00 hrs. 

Recepción de consultas  15 y 20 de septiembre de 2023. 

Publicación de respuestas  22 de septiembre  de 2023. 

Cierre del proceso (presentación de ofertas)  26 de septiembre de 2023. 

Análisis de propuestas  27 y 28 de septiembre de 2023. 

Evaluación ofertas 28 de septiembre de 2023. 

Resolución de la licitación o adjudicación Septiembre – octubre 2023 

Comunicación de la adjudicación  Septiembre – octubre 2023 
Fig.1.: calendario de licitación. 

 

Se otorgaron dos días de visitas en terreno, los días 15 y 20 de septiembre, en los cuales se designaron 

horarios extendidos de atención, con el fin de que existiese el tiempo necesario para abarcar cualquier 

tipo de observación y de requerir inspección de zonas en particular por parte de las empresas visitantes, 

a la vez, aclarando dudas con respecto al sistema de trabajo requerido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 ACTAS DE VISITAS A TERRENO  
 

 

 

 

 

Fig.2.1: Acta de visita a terreno licitación  

Se observa 4 oferentes interesados en participar en el proceso de licitación con fecha de 15 

de septiembre de 2023. 

 

 



 

 

Fig.2.2: Acta de visita a terreno licitación  

Se observa 3 oferente interesado en participar en el proceso de licitación con fecha 20 de 

septiembre ( uno de ellos cumplió con asistir a las dos visitas). 

 

 



2.5 CONSULTAS SOBRE PROYECTO 
 

Dentro del cronograma de licitación, se entregó como fecha de recepción de consultas entre el 15 

y 20 de septiembre, no obstante, solo empresa COELEM INGENIERÍA ELÉCTRICA envió consultas técnicas. 

Sus consultas fueron respondidas a conformidad. 

 

 
Fig.3: Publicación de respuestas en sitio web Club Providencia. 

 



3. INFORME DE LICITACIÓN 
 

3.1 DOCUMENTACIÓN OFERENTES 
 

En el siguiente detalle se aprecian los documentos solicitados v/s entregados por los oferente al 

momento de formalizar su oferta en la licitación: 

 

 

N° 
DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA 
COELEM HCD  INTEGRA VOLT SPA 

1 

ANEXO ADMINISTRATIVOS 
FORMULARIO N°1  
IDENTIFICACIÓN DEL 
PROPONENTE 

RECIBIDO RECIBIDO RECIBIDO RECIBIDO 

2 

ANEXO TÉCNICO 
FORMULARIO N°2 
DECLARACIÓN DE 
EXPERIENCIA 

RECIBIDO RECIBIDO RECIBIDO RECIBIDO 

3 

ANEXO ECONÓMICO 
FORMULARIO N°3  CARTA 
OFERTA CON LISTADO DE 
PARTIDAS 

RECIBIDO RECIBIDO NO RECIBIDO RECIBIDO 

4 
ANEXO ECONÓMICO 
FORMULARIO N°4 ANÁLISIS 
DE GASTOS GENERALES 

RECIBIDO RECIBIDO NO RECIBIDO RECIBIDO 

5 
ANEXO ECONÓMICO  
FORMULARIO N°5 ITEMIZADO 

RECIBIDO RECIBIDO RECIBIDO RECIBIDO 

6 GARANTÍA DE SERIEDAD RECIBIDO RECIBIDO NO RECIBIDO RECIBIDO 

7 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 

RECIBIDO RECIBIDO NO RECIBIDO NO RECIBIDO 

8 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA RECIBIDO RECIBIDO NO RECIBIDO NO RECIBIDO 

 
   Tabla. 1: Tabla de documentación oferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusión sobre entrega de antecedentes:  

 

1.- Ítem Programación de faenas se elimina como documento requerido, dado a que requiere reuniones 

de coordinación previa ,con Club Providencia,  para establecer días y horarios de trabajo, considerando el 

uso de los espacios. Esto con el fin de no entorpecer las operaciones del recinto. 

 

2.- Se omologa la experiencia de oferente HCD en alta tensión, según carta aclaratoria adjunta, en la cual 

se da cuenta de su experiencia en proyectos de mayor enbergadura y requerimiento técnico. 

 

2.- Empresa COELEM y HCD presentan EL 100% de los documentos solicitados para postulación en 

licitación.  

 

3.- Empresa INTEGRA presenta solo 3 de 8 documentos solicitados, recibiendo solo el anexo n°1 

(identificación del proponente), anexo n°2 (declaración de experiencia) y el anexo n°5 (itemizado), por lo 

tanto, es imposible considerarlo como oferente para el proceso de licitación. Por este motivo se elimina 

la propuesta para análisis financiero. 

 

5.-Empresa VOLT SPA presenta 6 de 8 documentos solicitados, análisis de precios unitarios y certificado 

de experiencia no fueron recibidos por parte del oferente. 

 

 

 

3.2 ANÁLISIS DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 

El proyecto a analizar corresponde a la licitación: “ALIEMENTACIÓN DE NUEVAS CARGAS SEDE POCURO, 

del mandante CLUB PROVIDENCIA.  

 

 

                            Tabla. 2: Tabla análisis de propuesta económica. 

 

 

 

 

 

 COELEM HCD VOLT 

COSTOS DIRECTOS   $  79.179.841   $125.216.720   $55.870.000  

GASTOS GENERALES  $  19.512.124   $     1.790.599   $   2.793.500  

UTILIDADES  $    9.869.197   $   25.401.464  $   8.799.525  

TOTAL NETO  $108.561.162   $152.408.783   $67.463.025  

PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CORRIDOS) 50 50 50 



Conclusiones sobre propuestas económicas (valores netos): 

 

1.- Propuesta económica de empresa HCD es 43MM más costosa que empresa COELEM y es 84MM más 

costosa que empresa VOLT SPA. 

1.- Propuesta económica de empresa COELEM es 43 MM más económica que HCD y 41MM más costosa 

que empresa VOLT SPA. 

1.- Propuesta económica de empresa VOLT SPA es un 41MM más económicoa que COELEM y 84MM más 

económica que HCD. 

 

 

3.3 RESUMEN COMPARATIVO DE PROPUESTAS 
 

1.- Solo empresas COELEM y HDC respaldan valores con análisis de precio unitario, lo cual permite 

comparar propuesta respecto de valores de mercado por partidas. 

 

2.- Solo empresa COELEM realizó consultas sobre las instalaciones, proyectando nuevas partidas a 

considerar en item n°8 del itemizado “OTROS”. 

 

3.- Empresa HDC declara y respalda experiencia en obras de mayor enbergadura y requerimiento técnico 

(tendidos y centrales eléctricas), lo que podría implicar un beneficio para la ejecución del proyecto. 

 

A continuación, se adjunta tabla de propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Tabla. 3: Comparativo de propuestas. 

942.200
$                                   4.092.598
$                                115.488
$                                   106.488
$                                   80.531
$                                     49.593
$                                     58.723
$                                     16.719
$                                     

2.400.000
$                                564.000
$                                   250.000
$                                   2.850.000
$                                4.980.000
$                                

Retiro de tablero existente cocina n°1
120.000

$                                   

Retiro de tablero existente cocina n°2
120.000

$                                   1.980.000
$                                120.000
$                                   3.428.408
$                                1.100.000
$                                2.850.000
$                                1.200.000
$                                400.000
$                                   500.000
$                                   1.717.250
$                                

71.060
$                                     960.000
$                                   240.000
$                                   290.000
$                                   290.000
$                                   480.000
$                                   

COELEM
HCD ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION

VOLT SPA
10.000

$                                
13.000.000

$                                
9.0

Cable RZ1-K 85mm2 (3F+N+T)
GL

-
$                            

-
$                                       

1300

-
$                                       

1
650.000

$                             
650.000

$                                      
8,9

Plataforma elevadora tipo tijera u otros
GL

-
$                            

1
1.250.000

$                     
1.250.000

$                      
-

$                                                    -
$                                                    

8,8
Seguros

GL
-

$                            

8,7
Costos financieros

GL
-

$                            
1

975.000
$                        

975.000
$                         725.000
$                         

-
$                                                    

8,6
Mufas de Conexión Alimentador Bowling

GL
-

$                            
1

725.000
$                        

-
$                                      

-
$                                       

-
$                                           

-
$                                                    

-
$                                       

-
$                                           

-
$                                                    

8,7
Alimentador general S/E B a Tablero Tenis.

GL
1

480.000
$                

8,6
Caja de paso 900x500x250 une ductos escalerilla proyectada con ductos de CAG 110mm

GL
1

290.000
$                

-
$                                       

-
$                                           

-
$                                                    

-
$                                           

-
$                                                    

8,5
Caja de paso 900x500x250 une ductos pvc 140mm con escalerilla existente 

GL
1

290.000
$                

8,4
Tablero clima cocina (este viene alimentado desde tablero clima afuera de salon Chase)

GL
1

240.000
$                

8,3
Extensión de alimentadores desde tablero A a Tablero B (Bowling y Eventos)

GL
1

960.000
$                

8,2
Curva CAG 110mm

UNI
8

568.480
$                

1
200.000

$                             
200.000

$                                      
8,1

Instalación de Cabo de vida (techumbre cancha Multiple)  30mts
GL

1
1.717.250

$             
1

650.000
$                        

650.000
$                         

8
OTROS 

1
300.000

$                             
300.000

$                                      
7,2

Botadero de escombros
GL

1
500.000

$                
1

-
$                                      

-
$                                       

450.000
$                        

450.000
$                         

1
200.000

$                             
200.000

$                                      
7,1

Aseo y limpieza final
GL

1
400.000

$                
1

7
ASEO, MANTENCIÓN  Y LIMPIEZA PARA ENTREGA FINAL.

3.250.000
$                     

3.250.000
$                      

1
1.500.000

$                          
1.500.000

$                                   
6,3

Declaración e inscripción SEC
GL

1
1.200.000

$             
1

1
300.000

$                             
300.000

$                                      
6,2

Prueba de funcionamiento de instalación
GL

1
2.850.000

$             
1

3.235.000
$                     

3.235.000
$                      

4.250.000
$                     

4.250.000
$                      

1
700.000

$                             
700.000

$                                      
6,1

Planos Eléctricos
GL

1
1.100.000

$             
1

6
INSCRIPCIONES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

2.250.000
$                     

2.250.000
$                      

1
300.000

$                             
300.000

$                                      
5.10

Modociaciones Tablero General S/E B
UNI

1
3.428.408

$             
1

1
150.000

$                             
150.000

$                                      
5,9

Retiro de tablero de existente porteria n°1
UNI

1
120.000

$                
1

1.142.500
$                     

1.142.500
$                      

3.539.900
$                     

3.539.900
$                      

1
4.300.000

$                          
4.300.000

$                                   150.000
$                                      

5,8
Suministro e instalación nuevo tablero portería n°1

UNI
1

1.980.000
$             

1

5,7
UNI

1
120.000

$                
1

752.000
$                        

752.000
$                         

1
150.000

$                             

752.000
$                         

1
150.000

$                             
150.000

$                                      
5,6

UNI
1

120.000
$                

1
752.000

$                        

1
7.000.000

$                          
7.000.000

$                                   
5,5

Suminitro e instalación nuevo gabiente autosoportado Cocina ( antiguo cocina 1 y 2)
UNI

1
4.980.000

$             
1

8.185.970
$                     

8.185.970
$                      

4.145.000
$                     

4.145.000
$                      

1
3.900.000

$                          
3.900.000

$                                   
5,4

Suministro e instalación de tablero general auxiliar tenis
UNI

1
2.850.000

$             
1

1
300.000

$                             
300.000

$                                      
5,3

Retiro de tablero existente general S/E A 
UNI

1
250.000

$                
1

2.456.000
$                     

2.456.000
$                      

1.945.000
$                     

1.945.000
$                      

1
3.800.000

$                          
3.800.000

$                                   
5,2

Suministro e instalación nuevo tablero general aréa piscina exterior
UNI

1
564.000

$                
1

1
4.200.000

$                          
4.200.000

$                                   
5,1

Suministro e instalación nuevo tablero general auxiliar cocina
UNI

1
2.400.000

$             
1

4.946.900
$                     

4.946.900
$                      

5
TABLEROS ELÉCTRICOS 

14
80.000

$                                
1.120.000

$                                   
4,4

Instalación banco de ducto 3x140mm
ML

63
1.053.266

$             
27

642.600
$                        

17.350.200
$                   

1.742.000
$                     

5.226.000
$                      

2
150.000

$                             
300.000

$                                      
4,3

Instalación de camaras                                       
UNI

2
117.445

$                
3

20
100.000

$                             
2.000.000

$                                   
4,2

Instalación C.A.G. 110mm
ML

60
2.975.550

$             
65

192.130
$                        

12.488.450
$                   

212.320
$                        

23.355.200
$                   

30
130.000

$                             
3.900.000

$                                   
4,1

Instalación de escalerilla 300x100 electro galvanizado
ML

72
5.798.232

$             
110

4
CANALIZACIONES

8.450
$                             

4.461.600
$                      

100
7.500

$                                  
750.000

$                                      
3,2

Cable RZ1-K 50mm2                                                 
ML

108
11.500.650

$           
528

700
8.500

$                                  
5.950.000

$                                   
3,1

Cable RZ1-K 90mm2                                         
ML

219
25.291.763

$           
990

15.500
$                           

15.345.000
$                   

3
ALIMENTADORES

1
400.000

$                             
400.000

$                                      
2,1

Demoliciones o retiros.
GL

1
4.092.598

$             
10

114.000
$                        

1.140.000
$                      

2
OBRAS PREVIAS

1
350.000

$                             
350.000

$                                      
1,1

Instalaciones de faenas provisorias
GL

1
942.200

$                
1

950.000
$                        

950.000
$                         

1
INSTALACIONES DE FAENAS

CANTIDAD
P. UNITARIO

TOTAL
CANTIDAD

P. UNITARIO
TOTAL

ITEM
PARTIDAS

UNIDAD
CANTIDAD

P. UNITARIO
TOTAL



3.4  ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO 
 

Diferencias entre los costos directos por oferentes: 

 

 COELEM HCD VOLT 

COSTOS DIRECTOS   $  79.179.841  
 

$125.216.720  
 

$55.870.000  

 
Tabla. 4: Tabla de costos directos. 

 

 

*COSTO DIRECTO: Subtotal que no considera gastos generales, utilidades e IVA. 

 

Conclusiones sobre análisis de costo directo: 

 

1.- Existe una diferencia de costo directo en $46.036.879 entre el oferente COELEM Y HCD, siendo HCD 

más costoso. 

2.- Existe una diferencia de costo directo en $23.309.841 entre el oferente COELEM Y VOLT SPA, siendo 

COELEM más costoso. 

3.- Existe una diferencia de costo directo en $69.346.720 entre el oferente HCD Y VOLT SPA, siendo HCD 

más costoso. 

 

 

3.5 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 
 

 COELEM HCD VOLT 

GASTOS GENERALES  $  19.512.124   $     1.790.599   $    2.793.500  

UTILIDADES  $    9.869.197   $   25.401.464   $    8.799.525  

 

 
Tabla. 5: Tabla de gastos generales y utilidades. 

 

 

Conclusiones sobre gastos generales y utilidades: 

 

1.- Los gastos generales del oferente COELEM es más elevado en comparación con el oferente HCD y VOLT  SPA,  
esto debido a que en el anexo n°4 de gastos generales, se incluyó todas las partidas necesarias solicitadas por 
licitación, no obstante las utilidades entre los tres oferentes, HCD es el que posee un costo más elevado en 
comparación con los dos en competencia. 
 
2.- Empresa VOLT no presenta documentación minima requeria para ser evaluada. No se recibe Análisis 

de Precios Unitarios, Gastos Generales incompletos. Se determina exlcuir del análisis. 

 



3.6 PLAZO EN DIAS DE EJECUCIÓN 
 

 COELEM HCD 

PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CORRIDOS) 50 50 
    Tabla. 6: Tabla plazo de ejecución de obras. 

 

Conclusiones sobre gastos generales y utilidades: 

 

1.-Oferentes COELEM, HCD Y VOLT SPA, en consideración a las bases técnicas del proyecto, presentaron 

un plazo de ejecución de 50 días corridos. 

 

3.7 PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Ítem Programación de faenas se elimina como documento requerido para la presentación de oferta en 

licitación, dado a que requiere reuniones de coordinación previa con Club Providencia, para establecer 

días y horarios de trabajo, considerando el uso de los espacios. Esto con el fin de no entorpecer las 

operaciones del recinto. La programación de obras será entregada posterior a la primera reunión de 

coordinación con la empresa adjudicataria del proyecto. 

 

3.8 PAUTA DE EVALUACIÓN 
                                     

 

Tabla. 7: Tabla de evaluación comparativa de ofertas. 
 

 

ACLARATORIA: (3.5) Empresa VOLT no presenta documentación minima requeria para ser evaluada. No 

se recibe Análisis de Precios Unitarios, Gastos Generales incompletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            OFERENTES 

ITEM PONDERACIÓN COELEM HCD 

OFERTA ECONÓMICA 55% 55 39 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE  40% 40 40 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS LICITACIÓN 5% 5 5 

TOTAL PONDERACIÓN 100 puntos 84 puntos 



Conclusiones sobre evaluación comparativa: 

 

1. En dimensión oferta económica, empresa COELEM supera a empresa HCD en 16 puntos, esto 

debido a las diferencias en sus propuestas netas. 

2. Empresa COELEM supera a VOLT SPA en 84 puntos, a pesar que el oferente VOLT SPA fue el más 

económico, no cumplió con el envío de toda la documentación. 

3. VOLT SPA entregó documentación incompleta según la solicitud de la licitación, por tanto se 

cuantificaron con puntaje cero las partidas no completadas. 

4. Todos los oferentes, según lo solicitado en bases técnicas del proyecto, declaran 50 días de 

corridos para la ejecución del proyecto, obteniendo igual ponderación. 

5. Empresa COELEM y HCD presentó el 100% de la documentación solicitada en tiempo y forma 

requerida. 

6. Empresa HCD no presentó experiencia en baja tensión, si homologó en alta tensión. 

7. En base a la pauta evaluación, empresa COELEM obtiene mayor evaluación técnico-administrativa 

con 100 puntos, por otro lado, empresa VOLT SPA obtiene una menor evaluación con 16 puntos 

y HCD obtiene una ponderación de 84 puntos. 

8. En base a los criterios de evaluación aplicados, se determina como mejor opción para adjudicar y 

ejecutar licitación “PROYECTO DE ALIMENTACIÓN DE NUEVAS CARGAS SEDE POCURO”, es 

empresa COELEM. 

 

4 CONCLUSIONES GENERAL DE LICITACIÓN 
 

A base de la información recolectada y enviada por los oferentes, se define lo siguiente:  

  

• De 29 proveedores invitados a la licitación, solo 6 demostraron interés en el proyecto 

“ALIMENTACIÓN DE NUEVAS CARGAS SEDE POCURO”. 

 

• Empresa COELEM, integró en itemizado partidas necesarias para una mejor presentación 

y ejecución de proyecto. 

 

• De los 6 oferentes que realizaron visita a terreno, solo 4 enviaron documentación (COELEM-

HCD- INTEGRA – VOLT SPA). 

 

• De los 4 oferentes que presentaron documentación, solo 2 entregaron el 100% de lo solicitado 

por licitación, siendo estas COELEM y HCD. 

 

• VOLT SPA entregó documentación incompleta como muestra tabla n°1. 

  

• INTEGRA solo entrega ANEXO N°1 – ANEXO N°2 Y ANEXO N°5, omitiendo su responsabilidad de 

entrega del resto de la documentación requerida, siendo imposible considerarlo como oferente 

para el proceso de licitación. 

 



• HCD es el oferente más costoso en comparación a la propuesta de COELEM Y VOLT SPA, no 

obstante. 

 

• VOLT SPA es el oferente más económico en comparación a la propuesta de HCD y COELEM, no 

obstante, no existe respaldo por análisis de precio unitario en su oferta, por lo tanto no se 

consideró la oferta. 

 

• COELEM y HCD es el único oferente que respaldó sus costos a base de análisis de precio 

unitario. 

 

• La propuesta económica empresa HCD excede el presupuesto considerado para la ejecución de 

las obras en 21MM (IVA INCLUIDO). 

 

• La propuesta económica de empresa COELEM se ajusta por debajo del presupuesto 

considerado para la ejecución de las obras en 30MM (IVA INCLUIDO). 

 

• COELEM obtiene mejor puntuación comparativa en base a pauta de evaluación establecida en 

las bases de licitación.  

 

 

              Según el detalle presentado, la mejor opción para ejecutar la licitación de 

“ALIEMNTACIÓN DE NUEVAS CARGAS SEDE POCURO”, es el oferente COELEM. 
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