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1. INTRODUCCION. -

El departamento de infraestructura realiz6 un llamado a proceso de licitacion para adjudicar
y contratar los servicios de un proveedor en area de arquitectura, proyectos, remodelaciéon
y construccién, para cumplir con todos los requerimientos asociados a “PROYECTO DE
REMODELACION CAMARINES SPA (RCS) CLUB PROVIDENCIA”.

El objetivo es mejorar las condiciones actuales de todos los camarines del recinto SPA en
conjunto con el pasillo de acceso, para los socios, socias y vecinos del club, ademas de
mejorar la experiencia estética y de infraestructura existente.

Con esta informacion se desarrollaron las bases técnicas, bases administrativas y un
anteproyecto, con el cual los proveedores u oferente adjudicador debera abarcar en su
totalidad el proyecto, desde la creacion hasta el término de las obras.

Este informe de evaluacién de licitacién detalla a continuacién los alcances y el desarrollo
de la ponderacion en cada oferente.
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2. OBSERVACIONES. —
2.1 ANTECEDENTES PRELIMINARES. -

Para el desarrollo de esta licitacién, se elaboraron las bases documentales de la
informacién necesaria para poder llevarlo a cabo. Se confeccionaron bases técnicas,
administrativas, EETT, planimetrias, anteproyecto y formatos tipo a completar por los
oferentes. Luego de esto, la informacion se dispuso en el portal web del Club Providencia,

con la informacion indicada para que los oferentes pudieran valorar.

El listado de antecedentes disponibles fue el siguiente:

Bases administrativas.

Bases técnicas.

Especificaciones técnicas de arquitectura.

Anexo administrativo 1: identificacién del proponente.
Anexo técnico 2: declaracion de experiencia del oferente.
Anexo econdmico 3: Carta oferta.

Anexo econdmico 4: andlisis GG.

Anexo econémico 5: Itemizado de partidas.

Render de sectores a intervenir.

Anteproyecto.

Levantamiento fotografico.

Plano de arquitectura Club Providencia.

Cronograma de licitacion.
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2.2 ANTECEDENTES DE OFERENTES INVITADOS A
POSTULAR. —

Se realiz6 una invitacion a 29 empresas extraidas desde mercado publico y referencias

area de arquitectura,

remodelacion,

infraestructura y

N° [Nombre Contacto N° [Nombre Contacto
1 |Desing office ventas@dofs.cl 16 |Soneka Contacto@soneka.cl
2 |Don joel Contacto@donjoel.cl 17 |Obra lista ?nbral|staconstructora@gmall.co
3 Gemba Contacto@gembaconstrucci 18 Asbuilt sebastian@asbuilt.cl
Construcciones ones.cl
4 |Dproyectos Contacto@dproyectos.cl 19 |Full casa Contacto@fullcasa.cl
5 |Remodelar rdelpino@remodelar.cl 20 |Logistica3 Info@Ilogistica3.cl
6 . Joel_construcciones@hotmai 21 |aBLP Contacto@ablp.cl
Construcciones Jyl |l.com
COREM
7 JAguaroca contacto@aguaroca.cl 22 |construcciény |construccionescorem@gmail.co
remodelacion m
Contacto@construcciontotal.
8 cl 23 Arana osmer@aranaconstructora.cl
Construccion total constructora ‘
Contacto@creaconstructora.
9 |Crea Constructora |cl 24 |Profy contacto@profy.cl
SPA
10 |Cleanspotchile contacto@cleanspot.cl 25 |Beplan crodriguez@bycanal.com
fmartinez@constructoramye.
11 Constructora MyE cl 26 |Canal crodriguez@bycanal.com
12 |Bildit ventas@bildit.cl 27 |Constar arovati@constar.cl
Siete cinco o camilo.zufiigavalenzuela@gmai
13 arquitecturas hola@sietecinco.cl 28 |Inkan L.com
Remodelaciones Contacto@remodelacioness
14 lsantiago antiago.cl 29 [Troozt contacto@troozt.cl
Info@andesconstruccion.co
15 m

Andes construccién

Tabla 1: invitacion de empresas
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El jueves 26 de diciembre del 2024, se envié invitacion por correo electrénico a cada una
de las empresas constructoras anteriormente sefialadas. Luego, en el sitio web
www.clubprovidencia.cl/licitaciones/, se publicaron todos los antecedentes del proceso,
incluido el cronograma de la licitacion.

3. CRONOGRAMA DE LICITACION. -

El calendario de licitacion incluye las siguientes fechas:

LICITACION PUBLICA
CRONOGRAMA DE LICITACION
LICITACION o “REMODELACION CAMARINES SPA ”
PROYECTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO CLUB PROVIDENCIA

A continuacion, se detallan las etapas del proceso con fecha:

ETAPAS FECHA
Publicacion de la licitacién 26 de Diciembre
Visita técnica o visita a terreno Jueves 2 y viernes 3 de enero a las
22:30 hrs.
Recepcién de consultas 6y 7 de enero
Publicacion de respuestas 9 de enero
Cierre del proceso (presentacién de ofertas) 14 de enero
Angdlisis de propuestas 15 al 16 de enero
Evaluacion ofertas 17 de enero
Resolucién de la licitacién o adjudicacién 20 al 31 de enero
Comunicacion o publicacién de la adjudicacién 20 al 31 de enero

Figura 1: calendario de licitacion inicial.
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3.1 ACTAS DE VISITAS A TERRENO. —

Fecha de acta de visita técnica o visita a terreno: 02/01/2025

N°1
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ACTA DE VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

1.- INFORMACION DE VISITA

Hora: 22:30 Hrs.

|A- [Mandante:  [CLUB PROVIDENCIA

[8-- |Ubicacion: _ [AVENIDA POCURO #2878, PROVIDENCIA, SANTIAGO
C.- |Fecha: 02-01-2025
D.- [Hora: 22:30

|E-- [ucitacion: "PROYECTO DE REMODELACION DE CAMARINES SPA”

2.- OFERENTES

IDENTIFICACION DE OFERENTES

REPRESENTANTE DEL | TELEFONO DF
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Departamento de Infraestructura y Proyectos

Figura 2: Acta de visita a terreno licitacion

Se reciben a 4 oferentes interesados en participar en el proceso de licitacion.
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Fecha de acta de visita técnica o visita a terreno: 02/01/2025 Hora: 22:30 Hrs. Hoja
N°2
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ACTA DE VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

1.- INFORMACION DE VISITA

A.- [Mandante: CLUB PROVIDENCIA
B.- |Ublcacion: AVENIDA POCURO #2878, PROVIDENCIA, SANTIAGO
C.- |[Fecha: 02-01-2025
D.- |Hora: 22:30
E.- |Licitacion: "PROYECTO DE REMODELACION DE CAMARINES SPA"
2.- OFERENTES
IDENTIFICACION DE OFERENTES
REPRESENTANTE DEL | TELEFONO DE
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Departamento de Infraestructura y Proyectos

Figura 3: Acta de visita a terreno licitacion

Se reciben a 3 oferentes interesados en participar en el proceso de licitacion.
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Fecha de acta de visita técnica o visita a terreno: 03/01/2025 Hora: 22:30 Hrs. Hoja N°1
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ACTA DE VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

1.- INFORMACION DE VISITA

A.- |Mandante: CLUB PROVIDENCIA
8.- [Ubicacion: AVENIDA POCURO #2878, PROVIDENCIA, SANTIAGO
C.- |Fecha: 03-01-2025
D.- {Hora: 22:30
E.- |Licitacion: “"PROYECTO DE REMODELACION DE CAMARINES SPA"
2.- OFERENTES
IDENTIFICACION DE OFERENTES
REPRESENTANTE DEL | T
OFERENTE RUT OFERENTE /NOMBREY(  CONTACTO | CORREO OFERENTE|  FIRMA
RUT OFERENTE
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Departamento de Infraestructura y Proyectos

Figura 4: Acta de visita a terreno licitacion

Se reciben a 2 oferentes interesados en participar en el proceso de licitacion.
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Fecha de acta de visita técnica o visita a terreno: 03/01/2025 Hora: 22:30 Hrs. Hoja N°2
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ACTA DE VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

1.- INFORMACION DE VISITA

|A.- [Mandante:  [CLUB PROVIDENCIA
[B.- [Ubicacion: AVENIDA POCURQ #2878, PROVIDENCIA, SANTIAGO
C.- |Fecha: 03-01-2025
D.- |Hora: 22:30
E.- |Licitacion: "PROYECTO DE REMODELACION DE CAMARINES SPA”
2.- OFERENTES
IDENTIFICACION DE OFERENTES
REPRESENTANTE DEL | VELEFONO DE
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Departamento de Infraestructura y Proyectos

Figura 5: Acta de visita a terreno licitacion

Se reciben a 2 oferentes interesados en participar en el proceso de licitacién.
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3.2 CONSULTAS SOBRE PROYECTO. —

Dentro del cronograma, se entregé como fecha de recepcion de consultas entre el 6
y 7 de enero del presente afio, no obstante, solo un oferente realiz6 consultas
técnicas aclaratorias.

Se adjunta imagen donde se observa las respuestas a las consultas, entregadas e
informadas mediante correo electrénico a los oferentes y también disponibles en
nuestro sitio web www.clubprovidenica.cl/licitaciones.
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RESPUESTA A CONSULTAS:

Respuestas a consultas

iDescarga ahora!

Figura 6: Respuestas de consultas.

4. COMISION EVALUADORA. -

La comisién evaluadora, segun las bases administrativas de la licitacion, se encuentra
compuesta por 3 personas, segun detalle:

NOMBRE RUT UNIDAD
Nicolas Silva 18.118.553-8 | Jefe de Infraestructura - Club Providencia
Navarro
Maikol Castillo 17.137.380-8 Subgerent.e de operaciones - Club
Acevedo Providencia
- | Apoyo de mantencion e infraestructura - Club
Abimael Arenas Diaz 20.419.608-7 Providencia

Tabla 2: Comisiéon evaluadora.

Esto se encuentra establecido en el punto 4 de las bases administrativas de la licitacion
“REMODELACION CAMARINES SPA (RCS)”.
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4.1 CRITERIOS Y PONDERACIONES. —

La comision evaluadora aplicara la metodologia de evaluacion detallada a continuacion
segun pauta de evaluacion del punto 5 de las bases administrativas.

CRITERIO

POND

METODOLOGIA DE EVALUACION

OFERTA ECONOMICA

40%

La metodologia de evaluacioén para este item se hara de acuerdo a
la relacién de menor costo, y seguin lo informado en Formulario
N°3 “Carta Oferta con Listado de Partidas”. De acuerdo a lo
anterior, se utiliza la siguiente formula:

[Oferta menor valor x 100) x 40%
Oferta a evaluar

EXPERIENCIA DEL
OFERENTE

40%

Para efectos de evaluacion del presente criterio se consideraran
solo los contratos acreditados conforme a lo estipulado en el
punto 3.2.1.- de las presentes bases.

La experiencia del oferente sera evaluada del siguiente modo:

Acredita la ejecucion de 5 0 mas obras. 100 *
40%
Acredita la ejecucioén de 4 obras. 80 *40%
Acredita la ejecucioén de 3 obras. 60 * 40%
Acredita la ejecucién de 2 obras. 40 * 40%
Acredita la ejecucion de 1 obra. 20 *40%

No acredita ejecucién de obras. 0%
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CRITERIO POND | METODOLOGIA DE EVALUACION

El analisis considerara la relacién entre cada oferta de plazo en
dias corridos y la de menor plazo, y segun lo informado en
Formulario N° 3 “Carta Oferta con Listado de Partidas”, seglin
PLAZO DE la siguiente formula:

< 15%
EJECUCION

(Oferta menor plazo x 100) x 15%
Oferta a evaluar

CUMPLIMIENTO Entrega dentro del plazo original el 100% de los
REQUISITOS documentos administrativos requeridos y no es 100 *
FORMALES DI’E 5% necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o 5%
PRESENTACION DE adicionales.

LA OFERTA

No entrega o debe rectificar uno o mas
antecedentes en instancia posterior al cierre del 0
proceso de apertura de las ofertas.

Tabla 3: Criterios y ponderacion.
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5. INFORME DE EVALUACION DE LICITACION. —

El proyecto para analizar corresponde a la licitacién: “REMODELACION CAMARINES
SPA (RCS)”

A continuacion, se observa cuadros de resumen econémico por obras de los tres
oferentes que postularon y enviaron la documentacién solicitada, segun detalle:

TROOZT
SPA SPA SPA SPA
CAMARIN MUJERES CAMARIN HOMBRES CAMARIM NIROS PASILLOSPA
COSTOS DIRECTOS DE OBRA 5 33.370.993 |5 35.303.993 |5 13.658.992 |5 11.679.000
GASTOS GEMERALES 12% 5 4.004.5159 | & 4.2364759 |5 1.6358.079 | 5 1.401.4E0
UTILIDADES 12% 5 4.4B5.061 |5 4.744.B57 |5 1.B35.769 | 5 1.569.658
TOTAL NETO 5 41.B60.574 |5 44.285.329 |5 17.133.840 |5 14.650.138
VA 19% 5 7.953.509 (& B.414.212 |5 3.255.430 | 5 2.7B3.526
TOTAL +I1VA 5 49.B14.083 |5 52.699.541 | 5 20.389.269 | 5 17.433.664
Suma total de obras 5 140.336.557
20
Plazo de ejecucidn (dias corridos)
Figura 7: Resumen del oferente Troozt.
SONEKA
S5PA 5PA 5PA SPA
CAMARIN MUJERES CAMARIN HOMEBRES CAMARIN NIRIOS PASILLO SPA
COSTOS DIRECTOS DE OBRA 5 32.143.286 | 5 32.370.614 |5 10.709.620 | & E.11E.649
GASTOS GENERALES 15% 5 4.821.493 |5 4.B55.592 (5 1.606.443 (5 1.217.797
UTILIDADES 15% 5 5.544.717 | 5 5.583.931 (5 1.847.409 (5 1.400.467
TOTAL NETO s 42.509.496 | 5 42,810,137 (& 14.163.472 | & 10.736.913
VA 19% 5 B.076.804 | 5 B8.133.926 (5 2.691.060 (5 2.040.014
TOTAL +IVA 5 50.586.300 | 5 50.944.063 |5 16,854,532 | & 12.776.927
Suma total de obras 5 131.161.822
20
Plazo de ejecucion (dias corridos)

Figura 8: Resumen del oferente Soneka.
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BEPLAN
5PA SPA S5PA SPA
CAMARIN MUJERES CAMARIN HOMBRES CAMARIN NINOS PASILLOSPA
COSTOS DIRECTOS DE OBRA 5 24677498 5 24.336.230 (5 10.265.083 | 5 18.4598.120
GASTOS GENERALES 10% 5 2467.750 [ 5 2.433.623 |5 1.026.508 5 1.B49.B12
UTILIDADES 15% 5 4.071.787 [ & 4015478 |5 1.693.739 (5 3.052.190
TOTAL NETO 5 31.217.035 (& 30.785.331 |5 12.985.330 | 5 23.400.122
IVA19% ] 5.931.237 (5 5.849.213 (5 2AB7.213 (5 4.446.023
TOTAL +IVA 5 37.148.272 | & 36.634.544 | 5 15.452.543 | 5 27.B46.145
Suma total de obras 5 117.081.503
20
Plazo de ejecucion (dias corridos)

Figura 9: Resumen del oferente Beplan.

Para una mejor claridad en el analisis, se incorpora la distribucién porcentual en los items
de Gastos Generales y Utilidades, entre oferentes.

5.1 OFERTA ECONOMICA. —

Conelfin de contextualizar las posibles ofertas econdmicas a recibir, el departamento
de infraestructura y proyectos de Club Providencia elaboré un itemizado de las obras

a realizar, cuantificando costos por partidas, dando como resultado un presupuesto

tentativo sobre el cual se espera recibir las ofertas econdmicas, sobre estimando% de

gastos generales y utilidades. Club Providencia estima que los costos asociados al

proyecto deberian acercarse a

las 150MM,

segun detalle de estimaciones:

SPA

SPA

SPA

SPA

PASILLOS
CAMARIN MUJERES CAMARIN HOMBRES CAMARIN NINOS CAMARINES
COSTOS DIRECTOS DE OBRA % SUBTOTAL | § 22.000.000] $ 22.000.000} § 15.000.000] $ 16.000.000 TOTAL

GASTOS GENERALES % 30% S 6.600.000 ] $ 6.600.000] 4.500.000] $ 4.800.000
UTILIDADES % 30% $ 8.580.000] S 8.580.000) $ 5.850.000 | $ 6.240.000
TOTAL NETO SUBTOTAL | § 37.180.000] $ 37.180.000} § 25.350.000] $ 27.040.000
IVA 19% S 7.064.200] $ 7.064.200} $ 4.816.500] § 5.137.600

TOTAL +IVA TOTAL S 44.244.200] § 44.244.200] 30.166.500] § 32.177.600 | $ 150.832.500
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Al ponderar las ofertas se obtiene que el oferente BEPLAN presenta la mejor oferta
econdmica, segun detalle:

OFERENTE OFERTA ECONOMICA DIF
TROOQZT 5 140.336.557 19%
SONEKA, 5 131.161.822 12%
BEPLAN 5 117.081.503 M.O.E

Tabla 4: Oferta econdmica.

M.O.E.: Mejor Oferta Econdmica.

e ElOferente TROOZT es un 19% mas costoso que la mejor oferta econdmica.

e ElOferente SONEKA es un 12% mas costoso que la mejor oferta econdmica.

e ElOferente BEPLAN presenta la mejor oferta econdmica, por debajo de las
estimaciones del departamento de infraestructuray proyectos en un 22%.

5.2 PONDERACION OFERTA ECONOMICA (40%).

OFERTA ECONOMICA % TOTAL TROOZT SONEKA BEPLAN

PONDERACION SEGUN 40% 33% 36% 40%
OFERTA ECONOMICA

Tabla 5: Ponderacién oferta econémica.

> ElOferente TROOZT pondera un 33% en evaluaciéon a mejor “OFERTA ECONOMICA”.

> ElOferente SONEKA pondera un 36% en evaluacion a mejor “OFERTA
ECONOMICA”.

> ElOferente BEPLAN pondera un 40% en evaluacién a mejor “OFERTA ECONOMICA?”.
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5.3 PONDERACION DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE (40%).

EXPERIENCIA DEL OFERENTE % TROOZT | SONEKA | BEPLAN

Acredita debidamente 5 100% X
experiencias o mas.

Acredita debidamente 4 80%
experiencias.

Acredita debidamente 3 60%
experiencias.

Acredita debidamente 2 40% X
experiencias.

Acredita debidamente 1 20%
experiencias.

No declara o no acredita 0% X
debidamente su experiencia

40% 0% 16%

Tabla 6: Ponderacién de experiencia del oferente

> ElOferente TROOZT declaray acredita 5 obras, pondera un 40% en evaluacién a
“EXPERIENCIA DEL OFERENTE”.

> ElOferente SONEKA declara 8 obras, de las cuales en ninguna otorga los medios
solicitados para ser acreditadas, pondera un 0% en evaluacion a “EXPERIENCIA DEL
OFERENTE”, seguin bases técnicas.

> ElOferente BEPLAN declara 6 obras, de las cuales solo 2 cumplen con los requisitos
de bases técnicas. pondera un 16% en evaluaciéon a “EXPERIENCIA DEL OFERENTE”.

5.4 PONDERACION PLAZO DE EJECUCION (15%).

Considerando las ofertas entregadas por plazo de ejecucion segun bases administrativas, se
establece lo siguiente:

OFERTA MEJOR PLAZO TROOZT SONEKA BEPLAN

Plazo de ejecucion 20 20 20

% de ponderacion 15% 15% 15%
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Tabla 7: Ponderacion plazo de ejecucion.

> ElOferente TROOZT pondera un 15% en evaluacion a “OFERTA MEJOR PLAZO”.
> ElOferente SONEKA pondera un 15% en evaluacion a “OFERTA MEJOR PLAZO”.
> ElOferente BEPLAN pondera un 15% en evaluacién a “OFERTA MEJOR PLAZO”.

Todos los oferentes cumplieron con el plazo estimado de 20 dias corridos.

5.5. PONDERACION CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS (5%).

Considerando la documentacion recibida por parte de los oferentes y segin bases
administrativas, se establece en el cuadro lo siguiente:

CUMPLIMIENTO REQUISITOS TROOZT SONEKA BEPLAN

Cumple con todos los Sl SI Sl
requerimientos

% de ponderacion 5% 5% 5%

Tabla 8: Ponderacién cumplimiento de requisitos.

» ElOferente TROOZT pondera un 5% en evaluacién a “CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS”.

> ElOferente SONEKA pondera un 5% en evaluacién a “CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS”.

> ElOferente BEPLAN pondera un 5% en evaluacion a “CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS”.
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5.6 RESUMEN DE OFERTAS SEGUN OFERENTES.

Se adjunta cuadro de resumen en porcentaje de adjudicacion segun bases administrativas

de los 4 oferentes que realizaron y completaron la postulacién a base de la pauta de

evaluacion:
RESUMEN
TROOZT | SONEKA BEPLAN

OFERTA ECONOMICA 33% 36% 40%
EXPERIENCIA DEL OFERENTE 40% 0% 16%
OFERTA MENOR PLAZO 15% 15% 15%
CUMPLIMIENTO REQUISITOS 5% 5% 5%
FORMALES

TOTAL 93% 56% 76%

Tabla 9: Resumen de ofertas segun oferentes.

> ElOferente TROOZT pondera un 93% en el total de su oferta.
> ElOferente SONEKA pondera un 56% en el total de su oferta.
> ElOferente BEPLAN pondera un 76% en el total de su oferta.

6. OBSERVACIONES. -

6.1 RECEPCION DE ANTECEDENTES.

Se adjunta un listado con toda la documentacién enviada por los oferentes que postularon a

la licitacién del proyecto.

OFERENTE TROOZT

DOCUMENTACION REQUERIDA ESTADO

1.- ANEXO ADMINISTRATIVO FORMULARIO N°1 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE RECIBIDO
2.- ANEXO TECNICO FORMULARIO N°2 DECLARACION DE EXPERIENCIA RECIBIDO
3.- ANEXO ECONOMICO FORMULARIO N°3 CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS RECIBIDO
4.- ANEXO ECONOMICO FORMULARIO N°4 ANALISI DE GASTOS GENERALES RECIBIDO
5.- ANEXO ECONOMICO FORMULARIO N°5 ITEMIZADO RECIBIDO
6.- GARANTIA DE SERIEDAD RECIBIDO

Tabla 10: Recepcidén de antecedentes del oferente Troozt
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OFERENTE SONEKA
DOCUMENTACION REQUERIDA ESTADO
1.- ANEXO ADMINISTRATIVO FORMULARIO N°1 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE RECIBIDO
2.- ANEXO TECNICO FORMULARIO N°2 DECLARACION DE EXPERIENCIA RECIBIDO
3.- ANEXO ECONOMICO FORMULARIO N°3 CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS RECIBIDO
4.- ANEXO ECONOMICO FORMULARIO N°4 ANALISI DE GASTOS GENERALES RECIBIDO
5.- ANEXO ECONOMICO FORMULARIO N°5 ITEMIZADO RECIBIDO
6.- GARANTIA DE SERIEDAD RECIBIDO

Tabla 12: Recepcidén de antecedentes del oferente Soneka.

OFERENTE BEPLAN
DOCUMENTACION REQUERIDA ESTADO
1.- ANEXO ADMINISTRATIVO FORMULARIO N°1 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE RECIBIDO
2.- ANEXO TECNICO FORMULARIO N°2 DECLARACION DE EXPERIENCIA RECIBIDO
3.- ANEXO ECONOMICO FORMULARIO N°3 CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS RECIBIDO
4.- ANEXO ECONOMICO FORMULARIO N°4 ANALISI DE GASTOS GENERALES RECIBIDO
5.- ANEXO ECONOMICO FORMULARIO N°5 ITEMIZADO RECIBIDO
6.- GARANTIA DE SERIEDAD RECIBIDO

Tabla 13: Recepcidén de antecedentes del oferente Beplan.
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6.2 ITEMIZADO DE PARTIDAS PROPUESTAS POR OFERENTES.

A continuacion, se adjunta planillas de itemizados de partidas valorizadas por cada oferente:

> Oferente TROOZT.
> Oferente SONEKA.
> Oferente BEPLAN.

ITEMIZADO CAMARIN MUJERES OFERENTE TROOZT

MEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARI TOTAL
A AREA - ESPECIALIDAD CAMARIN MUJERES
1 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRG RETIRG DE CERAMICA PISO EXISTENTE M2 a0 5 16000 | & 1.440.000
2 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRG RETIRG DE CERAMICA DE MURD BXISTENTE M2 2375 5 16000 | & 3.800.000
3 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRD RETIRO DE ARTEFACTOS SANMARIDS EXISTENTES LAVAMANOS UNI 3 5 50,000 | 5 150.000
4 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRD RETIRD D E ARTEFACTOS SANITARKS EXISTENTES INODDOROS UNI 4 5 50,000 | 5 200.000
5 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRG RETIRO D E ARTEFACTOS SANITARKS EXISTENTES DUCHAS UNI 13 5 50,000 | 5 650,000
& CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRD RETIRO DE GRIFERLAS GL 1 5 250,000 | § 250.000
7 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRD RETIRO DE FENOLICOS DUCHAS GL 1 - 1450000 | § 1.450.000
8 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRG RETIRO DE FENOLICOS INODOROS GL 1 5 1450000 | § 1.450.000
9 CAMARIN MUJERES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRO DE ESPEIOS EXISTENTES aL 1 5 250000 | 45 250000
10 CAMARIN MUJERES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRO D E CUBIERTAS ¥ MUEBLE DE LAVAMANOS GL 1 5 250.000 | 5 250,000
11 CAMARIN MUJERES DEMOLUICION Y RETIRD RETIRO OE TOOOS LOS ARTERMCTOS ELECTAICOS EXISTENTES | LAMPARAS, GL 1 5 350,000 |5 350.000
ENCHUFES, INTERRUPTORES, TAPAS CIEGAS)
1z CAMARIN MUIERES DEMOLICKEN ¥ RETIRG RETIRQ DE PUEATA PRINCIPAL/MARCD GL 1 B 50.000 | § 50.000
13 CAMARIN MUIERES DEMOLICKEN ¥ RETIRG RETIRG DE VENTANAS EXISTENTES GL s -
14 CAMARIN MUJERES RETIROD E INSTALACION CAMBIO DE CANALETAS Y RENILLAS DE PISO | SUMINISTRO CLUB PROVIDENCLA) GL 1 1] 50000 | § 50.000
15 CAMARIN MUJERES RETIRO RETIRO DE REVESTIMIENTO SUPERIOR EN DUCHAS GL 1 5 450000 | 5 450,000
16 CAMARIN MUJERES SUMINISTRO E INSTALACION 1GOL PRIMER EKGOL DENSO | IMPERMEABILEANTE) GL i ] 640993 |3 640.993
17 CAMARIN MUIERES INSTALACION INSTALACKON DE PORCELANATD - MODELD MAGNET GRAFIC {SUMINETRO M2 a0 s 18000 | & 1.620.000
CLUB PROVID ENCLA}
18 CAMARIN MUIERES INSTALACION INSTALACION DE PORCELANATO DE CIELO A PISO - MODELD TUNDRA GREKGE Mz 304 s 1000 | 5 5.472.000
LAPATE SILK 60X120 |SUMINSTRD CLUB PROVIDENCLA)
12 CAMARIN MUIERES INSTALACION PROVISKIN E INSTALACIGN DEARTEFACTOS | ENCHUFES, INTERRUIPTORES, &L N s 2650000 | $ 2.650.000
TAPAS) LINEA Sinthesi LINEA 5 44, calor carbdn
20 CAMARIN MUJERES SUMINETRO ADEHSNO CERAMICO DOBLE ACCION O SIMILAR M2 394 5 9000 | & 3546.000
21 CAMARIN MUJERES INSTALACKON INSTALACION DE LUMINARIAS | SUMINISTRO CLUB PROVIDENCLA] GL 1 H 300000 | 4 300.000
22 CAMARIN MUJERES RETIRO E INSTALACION RETIRD E INSTALACKON DE PALMETAS DE CIELD AMERICAND UNI 18 H 6500 | 5 117.000
23 CAMARIN MUJERES INSTALACKN INSTALACKON DE CELOSIA UnNI H -
24 CAMARIN MUJERES INSTALACKIN ENLUCIDO DE CIELD ¥ APLICACKON DE PINTU R OLED Mz 130 5 12500 | & 1625000
25 CAMARIN MUJERES OLED SEGUN EETT [TF] 130 H 4000 [ 5 520000
26 CAMARIN MUJERES INSTALACKON SUMINIETRO E INSTALACION DE PUERTA VIDALADA EMPAVONADA UNI 1 H 1150000 | § 1.150.000
27 CAMARIN MUJERES INSTALACKIN SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EM PAVDNADAS UNI 1 5 950000 | 4 950.000
28 CAMARIN MUJERES INSTALACKIN TRATAMIENTO DE LIMPIEZA ESCALERA HACLA PISCINA UNI 1 5 a00.000 | 4 900000
29 CAMARIN MUIERES INSTALACKON INSTALACKIN CINTA LED B0 OUBIERTA | SUMINISTRO CLUB PROMWID ENCLA] GL 1 5 150.000 | 4 150000
3a CAMARIN MUJERES INSTALACKN SUMINITRO E INSTALACION DE CORNISS CAMARIN GL 1 5 120000 | $ 120,000
31 CAMARIN MUJERES INSTALACKON FABRICACKIN DE RECEPTACULOS IN SITU GL 12 b1 80000 | 5 960000
32 CAMARIN MUJERES OTROS SERALEACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE TRANSITO: GL 1 5 450,000 | $ 450.000
33 CAMARIN MUJERES INSTALACKIN LIMPIEZA FINAL DE OBRA. GL 1 5 450.000 | $ 450.000
EQ CAMARIN MUIERES INSTALACKSN BOTE DE ESCOMBROS 6L 1 5 360.000 | % 960.000
TOTAL 3 33.370.933
COSTOS DIRECTOS DE OBAA % SUBTOTAL 3 33.370.933
GASTOS GENERALES % 12% § 4.004.519
UTILIDADES % 12% § 4.485.061
TOTAL NETD SUBTOTAL $ 41.860.574
VA 19% 5 7953509
TOTAL + VA TOTAL % 49814 083




ITEMIZADO CAMARIN HOMBRES OFERENTE TROOZT

Providencia

MEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P UNTARID TOTAL
B AREA hod JESPECLALIDAD CAMARIN HOMBRES
1 CAMARIN HOMBRES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRO DE CERAMICA PISO EXISTENTE Mz 90 s 16.000 | § 1.440.000
z CAMARIN HOMBRES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRG DE CERAMICA DE MURD EXISTENTE Mz 2375 k] 16.000 | § 3.800.000
3 CAMARIN HOMERES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRC DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES LAVAMANDS UNI 3 $ 50,000 | § 150.000
4 CAMARIN HOMBRES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRO URINARIOS UNI 4 H 50000 | & 200.000
H CAMARIN HOMBRES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRO DE ARTEFACTOS SANMTARIDS EXISTENTES INGDOROS UNI 3 $ 50000 | § 150.000
6 CAMARIN HOMBRES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRG DE ARTEFACTOS SONTARKDS EXISTENTES DUCHAS UNI 7 $ 50000 | § 350.000
7 CAMARIN HOMBRES DEMOLICKN Y RETIRD RETIRO DE GRIFERIAS aL 1 H 250.000 | § 250.000
3 CAMARIN HOMBRES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRO [DE FENOLICOS DUCHAS GL 1 s 1450000 | § 1.450.000
E] CAMARIN HOMBRES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRO DE FENOUICOS INODOROS GL 1 H 1450000 [ & 1.450.000
10 CAMARIN HOMERES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRC DE ESPEIQS EXISTENTES GL 1 & 250.000 | $ 250.000
11 CAMARIN HOMBRES DEMOLICKN Y RETIRD RETIRG DE CUBIERTA ¥ MU EBLE DE LAVAMANGDS aL 1 H 250.000 | § 250.000
12 CAMARIN HOMBRES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRQ DE TODOS LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS EXISTENTES | LAMPARAS, aL 1 H 350.000 | % 350.000
ENCHU FES, INTERRUPTORES, TAPAS CIEGAS]
13 CAMARIN HOMBRES DEMOLICKN Y RETIRD RETIRG DE PUERTAS PRINCIPAL E INTERIDR/MARCD aL 1 H 50000 | § 50.000
14 CAMARIN HOMBRES DEMOLICKIN Y RETIRD RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES GL 1 & 250000 | § 250.000
15 CAMARIN HOMBRES RETIRO E INSTALACION CAMBIO DE CANALETAS ¥ RENLLAS DE PISO {SUMINISTRO CLUB PROVIDENCLA) aL 1 H 50.000 s sa.000
16 CAMARIN HOMBRES RETIRO RETIRO D'E REVESTIMIENTO SUPERIOR EN DUCHAS aL 1 4 350.000 P 350,000
17 CAMARIN MUJERES SUMINISTRO EINSTALACION 1GOL PRIMER E 501 DENSO | IMPERM EABILIZANTE] aL 1 H 640993 | § 640993
18 CAMARIN HOMERES INSTALACION INSTALACKON DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADG - 6 DUCHAS aL 3 H 450.000 | § 2.700.000
19 CAMARIN HOMBAES INSTALACION INSTALACION DE PORCELANATD - MODELD MAGNET GRAFIC |SUMINETRO Mz a0 B 20000 | % 1500.000
CLUB PROVIDENCIA}
20 CAMARIN HOMERES INSTALACION INSTALACION DE PORCELANATD DE CIELO A PISO - MODELD TUNDRA GREIGE Mz 304 5 20000 | & 6.080.000
LAPATO SILK 60X120 (SUMINISTRC CLUB PROVIDENCLA)
21 CAMARIN HOMBRES SUMINETRO ADEHSIVO CERAMICO DOBLE ACCION O SIMILAR M2 394 H 9000 | § 3546.000
2 CAMARIN HOMBRES INSTALACIKON PROVISION E INSTALACKON DF.\!RTE.F.M_T&S { ENCHUFES, INTERRUPTORES, &L 1 R 2650000 | § 2.650.000
TAPAS) LINEA Sinthesi LINEA 544, enlar carbdn
23 CAMARIN HOMBRES INSTALACION INSTALACION DE LUMINARIAS | SUMINSTRO CLUB PROVIDENCLA) GL 1 H 300.000 | % 300.000
24 CAMARIN HOMBRES RETIRO E INSTALACION RETIRO E INSTALACKIN DE PALMETAS DE CIELO AMERICANG UNI 18 § 6500 |5 117.000
25 CAMARIN HOMBRES INSTALACION INSTALACION DE CELOSW UNI
26 CAMARIN HOMBRES INSTALACION ENLUCIDG DE CIELO Y APLICACION DE PINTURA GLED M2 130 H 12.500
27 CAMARIN HOMBRES SUMINETRD: OLEO SEGLN EETT M2 130 ] 4000 | & 520.000
28 CAMARIN HOMBRES INSTALACION INSTALACION DE PUERTA VIDRIADA EMPAVONADA UNI 1 B 1.150.000 | § 1.150.000
23 CAMARIN HOMBRES INSTALACKON INSTALACKIN D E VENTANAS EMPAVONADAS UNI 1 H 1250000 [ § 1.250.000
30 CAMARIN HOMERES INSTALACION TRATAMIENTD DE LIMPIEZA ESCALERA HACIA PISCINA uN1 1 s 900.000 | $ 900.000
31 CAMARIN HOMBRES INSTALACKON INSTALACKIN CINTA LED BAJD CUBIERTA | SUMINISTRO CLUB PROVIDENCLA] GL 1 H 150.000 | § 150.000
32 CAMARIN HOMBRES INSTALACKON MODIFCACION SANTARL PARA NUEVOS URINARIDS GL 1 5 250000 | § 250.000
33 CAMARIN HOMEBRES INSTALACKON SUMINISTRG E INSTALACKON DE CORNEA CAMARIN Gl 1 5 120000 % 120.000
34 CAMARIN HOMBRES INSTALACION FABRICACION DE RECEPTACULOS IN STU GL 3 B 80000 | § 480.000
35 CAMARIN HOMBRES OTROS SEFLAUEACION ¥ ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE TRANSITO GL 1 5 450000 | § 450.000
36 CAMARIN HOMBRES INSTALACION LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 4L 1 & 450.000 | $ 450.000
37 CAMARIN HOMBRES INSTALACION BOTE DE ESCOMBROS aL 1 H 960.000 | § 960.000
TOTAL § 35.303.993
COSTOS DIRECTOS DE OBRA % SUBTOTAL & 35.303.993
GASTOS GENERALES % 12% s 4236.473
UTILIDADES % 12% $ 4744 857
TOTAL NETD & 44385329
Tt 19% H 8414212
TOTAL + VA TOTAL § 52699541




ITEMIZADO CAMARIN NINOS OFERENTE TROOZT

Providencia

i PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARID TOTAL
o AREA ESPECIALIDAD PASILLD
E 1 CAMARIN PASILLOD DEMOUICION ¥ RETIRO: RETIRO DE CERAMICA PISO EXISTENTE M2 60 5 16000 [ 5 960.000
o 2 CAMARIN PASILLOD RETIRD RETIRO DE LUMINARL, Y ARTEFACTOS ELECTRACOS EXISTENTES | LAMPARAS, ENCHLUFES, Gl 1 i 250000 | & 250.000
'EE 3 CAMARIN PASILLOD RETIRO E INSTALACION RETIRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVOS 17 MT ML 17 12000 [ 5 204.000
W 4 CAMARIN PASILLOD INSTALACION NUEVOS PUNTOS DE ILUMINACION E INSTALACION DE NUEVOS ARTEFACTOS GL 1 400000 | § 400.000
= 5 CAMARIN PASILLD INSTALACIKON LIMPIEZA ABRASIVA LOSA SUPERICR PASILLD GL 1 1.150.000 1.150.000
o & CAMARIN PASILLO INSTALACION APLICACION DE PINTURA OLE PASILLD H 60 3.000 180.000
E 7 CAMARIN PASILLO INSTALACION ENLUCIDO DE CIELD Y APLICACION DE PINTURA OLED M2 60 9500 570.000
(] a CAMARIN PASILLO SUMINISTRD OLED SEGUIN EETT M2 60 4.000 240000
g 9 CAMARIN PASILLOD INSTALACION REVESTIMIENTO DE MADERA 17X2M (LUAR Y BARNZAR) M2 34 12.000 408.000
=] 10 CAMARIN PASILLD INSTALACION INSTALACION DE GUARDAPOLVOS DE PORCELANATO H=10CM ML 76 7.000 532.000
vy PROVISION EINSTALACION DE ARTEFACTOS | ENCHUFES, INTERRUPTORES, TAPAS) LINEA Sinthesi LINEA
< 1 CAMARIN PASILLD INSTALACIGN £ 44, color eatida ol ! 365000 | 3 365.000
o 12 CAMARIN PASILLD INSTALACION INSTALACION DE LUMINARLA | SUMINSTRO CLUB PROVIDENCIA | Gl 1 300.000 300.000
o 13 CAMARIN PASILLOD INSTALACION INSTALACION DE PUERTAS VIDRIADAS EMPAVONADAS |BODEGAS) UNI 3 700.000 2.100.000
g 14 CAMARIN PASILLO INSTALACION INSTALACKON DE PORCELANATO - MODELO MAGNET GRAFIC M2 80 18.000 1.440.000
E 15 CAMARIN PASILLOD SUMINISTRD ADEHSNVO CERAMICO DOBLE ACCION O SIMILAR M2 a0 9.000 720000
E 16 CAMARIN PASILLD OTROS SENALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE TRANSITO [ 1 450000 450.000
17 CAMARIN PASILLOD INSTALACION LIMPIEZA FINAL DE OBRA. GL 1 450.000 450.000
18 CAMARIN PASILLOD INSTALACION BOTE DE ESCOMBROS GL 1 960.000 960.000
TOTAL 11679000
COSTOS DIRECTOS DE OBRA % SUBTOTAL 5 11.679.000
GASTOS GENERALES % 12% 5 1.401.480
UTILIDADES % 12% & 1569.658
TOTAL NETD SUBTOTAL 5 14650.138
A 19% 5 2783526
TOTAL + VA TOTAL 5 17.433 664
ITEM PARTIDAS UINIDAD CANTIDAD P, UNITARIO TOTAL
C AREA b ESPECIALIDAD CAMARIN NIROS
1 CAMARIN NIROS DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE CERAMICA PISO EXISTENTE M2 21 5 16.000 | 5 336.000
2 CAMARIN NIROS DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE CERAMICA DE MURD EXISTENTE M2 98 5 16.000 | 5 1.568.000
3 CAMARIN NIROS DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES LAVAMANDS UNI 2 5 50.000 | & 100000
a4 CAMARIN NIROS DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES INODOROS UNI 2 5 50.000 | & 100.000
E CAMARIN NIROS DEMOLICIAON Y RETIRO RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES DUCHAS UNI 2 3 50.000 | & 100.000
[ CAMARIN NIROS DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE GRIFERIAS GL 1 1 150.000 | & 150.000
7 CAMARIN NIROS DEMOLICIAON Y RETIRO RETIRO DE FENOLICOS DUCHAS Gl i 5 950.000 | § 950.000
8 CAMARIN NIROS DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE FENOLICOS INODOROS GL 1 1 $50.001 | 5 950.001
El CAMARIN NIROS DEMOLICIAON Y RETIRO RETIRO DE ESPEMOS EXISTENTES Gl i 5 250.000 | § 250.000
10 CAMARIN NIROS DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE CUBIERTA ¥ MUEBLE DE LAVAMANOS GL 1 1 250.000 | 5 250.000
RETIRO DE TODOS LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS EXISTENTES | LAMPARAS
11 ’ Gl 1 350.000 350.000
CAMARINNIROS DEMOLICIONY RETIRO ENCHUFES, INTERRUPTORES, TAPAS CIEGAS) i ®
12 CAMARIN NIROS DEMOLIEION Y RETIRO RETIRO DE PUERTA PRINCIPAL/MARCO Gl 1 5 50.000 | % 50.000
13 CAMARIN NIROS DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE WVENTANAS EXISTENTES GL 1 5 50.000 | & 50,000
% CAMARIN NIROS IHETALAOIGH INSTALACION DE PORCELANATO - MODELD MAGNET GRAFIC (SUMINISTRO M2 n 5 18.000 | % 375,000
CLUE PROVIDENCIA)
15 CAMARIN NIROS IHETALAOIGH INSTALACION DE PORCELANATO DE CIELD A PISO - MODELO TUNDRA GREIGE M2 o8 5 18.000 | % 1.764.000
LAPATO SILK 80K120
16 CAMARIN NIROS SUMINISTRO ADEHSIVO CERAMICO DOBLE ACCION O SIMILAR M2 119 5 9.000 % 1.071.000
PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS | ENCHUF ES, INTERRUPTORES,
17 CAMARIN NIROS INSTALACION : ’ GL 1 - 1.650.000 | 5 1.650.000
TAPAS) LINEA Sinthesi LINEA § 44, color carbén
18 CAMARIN NIROS INSTALACION INSTALACION DE LUMINARIAS | SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) GL 1 1 150.000 | & 150.000
1% CAMARIN NIROS INSTALACION INSTALACION DE PUERTA VI DRIADA EMPAVO NADA UNI i 5 1.150.000 | 5 1.150.000
20 CAMARIN NIROS INSTALACION INSTALACION CINTA LED BAJO CUBIERTA [ SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) GL 1 1] 150.000 | & 150.000
21 CAMARIN NIROS INSTALACION MO DIFICACION SANITARIA PARA NUEVOS LAVAMANOS NIROS GL 1 3 250.000 | 5 250.000
Fr3 CAMARIN NIROS INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE CORMISA CAMARIN GL 1 H 90.000 | % 90,000
3 CAMARIN MUJERES SUMINISTRO E INSTALACION 1GOL PRIMER E | GOL DENSO [ IMPERMEABILIZANTE) Gl 1 5 246.991 | 5 246.991
24 CAMARIN NIROS INSTALACION FABRICACION DE RECEPTACULOS INSITU GL 2 5 BO.000 | & 160.000
25 CAMARIN NIROS INSTALACION ENLUCIDD DE CIELO Y APLICACION DE PINTURA OLEO M2 30 5 12.500 | 5 375.000
26 CAMARIN NIROS SUMINISTRO OLED SEGUN EETT M2 30 5 4.000 | & 120,000
7 CAMARIN NIROS OTROS SERALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE TRANSITO GL 1 5 450,000 | 5 450,000
28 CAMARIN NIROS IMSTALACION LIMPIEZA FINAL DE OBRA. Gl 1 5 450.000 | § 450.000
29 CAMARIN NIROS INSTALACION BOTE DE ESCOMEBROS GL 1 5 $60.000
TOTAL 5 13.658.992
COSTOS DIRECTOS DE OBRA % SUBTOTAL 5 13.658.992
GASTOS GENERALES % 1% s 1.639.07%
UTILIDADES % 12% 5 1.835.769
TOTALNETO SUETOTAL 1 17.133.840
VA 1% 3 3.255.430
TOTAL+ WA TOTAL 1 20.389. 269




ITEMIZADO CAMARIN MUJERES OFERENTE SONEKA

Providencia

ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
A AREA. - ESPECIALIDAD 1JERES
1 CAMARIN MUJERES DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE CERAMICA PISO EXISTENTE M2 90 § 23.000 |5 2.070.000
2 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE CERAMICA DE MURD EXISTENTE Mz 237,5 s 20.240 [ $ 4.807.000
3 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRO RETIRD DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES LAVAMANOS UNI 3 s 96.600 | § 289.800
a CAMARIN MUJERES DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES INODOROS UNI [ 5 73.600[ 5 294.400
5 CAMARIN MUJERES DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES DUCHAS UNI 13 § 57.040 [ S 741.520
[ CAMARIN MUJERES DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRC DE GRIFERIAS GL 1 $ 236.440 [ 5 236.440
7 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE FENGLICOS DUCHAS GL 1 $ 165.600 | § 165.600
8 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE FENOLICOS INDDOROS GL 1 s 235.520 § 235.520
9 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE ESPEJOS EXISTENTES GL 1 s 163.760 | $ 163.760
10 CAMARIN MUJERES DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE CUBIERTAS Y MUEBLE DE LAVAMANOS GL 1 s 294.400 [ S 294.400
1 CAMARIN MUJERES DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE TODOS LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS EXISTENTES | LAMPARAS, o . : 491,280
ENCHUFES, INTERRUPTORES, TAPAS CIEGAS) s 491.280
12 CAMARIN MUJERES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE PUERTA PRINCIPAL/MARCO GL 1 s 153.640 | 5 153.640
13 CAMARIN MUJERES DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES GL 1 s 239.200| 5 239.200
14 CAMARIN MUJERES RETIRO E INSTALACION CAMBIO DE CANALETAS Y REJILLAS DE PISO (SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) GL 1 s 242.273 s 242.273
15 CAMARIN MUJERES RETIRO RETIRO DE REVESTIMIENTO SUPERIOR EN DUCHAS GL 1 s — 121.136
1 CAMARIN MUJERES INSTALACIGN INSTALACION DE PORCELANATO - MODELO MAGNET GRAFIC (SUMINISTRO vz 50 s 3.902.861
CLUB PROVIDENCIA) $ 43.365
17 CAMARIN MUJERES INSTALACION INSTALACION DE PORCELANATO DE CIELO A PISO - MODELO TUNDRAGREIGE M2 304 s 12.233.483
LAPATOSILK 50X120 (SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) $ 40.242
PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS ( ENCHUFES, INTERRUPTORES,
18 CAMARIN MUJERES INSTALACION TAP2SHLINEASinthesi LINEAS 44, color carbdn GL 1 S 333,573
s 333573
19 CAMARIN MUJERES INSTALACION INSTALACION DE LUMINARIAS { SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) GL 1 3 211989 [§ 211.989
20 CAMARIN MUJERES RETIRO E INSTALACION RETIRO E INSTALACION DE PALMETAS DE CIELO AMERICANO UNI 18 3 61364 5 1.104.552
21 CAMARIN MUJERES INSTALACION INSTALACION DE CELOSIA GL 1 s 188.637 | 5 188.637
22 CAMARIN MUJERES INSTALACION ENLUCIDO DE CIELO Y APLICACION DE PINTURA OLEQ Mz 8O s 6.440 (5 515.200
23 CAMARIN MUJERES INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VIDRIADA EMPAVONADA UNI 1 s 559.838 | § 559.838
24 CAMARIN MUJERES INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EMPAVONADAS Wz 5,7 s 110.646 | 5 630.680
15 CAMARIN MUJERES INSTALACION TRATAMIENTO DE LIMPIEZA ESCALERA HACIA PISCINA UNI 1 3 368.000 [ § 368.000
26 CAMARIN MUJERES INSTALACION INSTALACIGN CINTA LED BAIO CUBIERTA ( SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) GL 1 3 141.326 | § 141326
27 CAMARIN MUJERES INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNISA CAMARIN GL 1 ] 209.636 | S 209.636
28 CAMARIN MUJERES INSTALACION FABRICACION DE RECEPTACULOS IN SITU UN 12 ] 44.535 | § 535142
29 CAMARIN MUJERES INSTALACION LIMPIEZA FINAL DE OBRA. GL 1 s 368.000 | 5 368.000
0 CAMARIN MUJERES INSTALACION BOTE DE ESCOMBROS GL 1 5 294.400 | S 294.400
TOTAL s 32.143.286
COSTOS DIRECTOS DE OBRA % SUBTOTAL s 32.143.286
(GASTOS GENERALES % 15% s 4.821.493
UTILIDADES % 15% s 5.544.717
TOTAL NETO SUBTOTAL s 41.509.495
VA 19% s 8.076.804
TOTAL + IVA TOTAL s 50.586.299




ITEMIZADO CAMARIN HOMBRES OFERENTE SONEKA

Providencia

ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
B AREA - ESPECIALIDAD CAMARIN HOMBRES.
1 CAMARIN HOMBRES. DEMOLICION Y RETIRD RETIRO DE CERAMICA PISO EXISTENTE M2 90 $ 23.000 |5 2.070.000
2 CAMARIN HOMBRES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE CERAMICA DE MURQ EXISTENTE M2 2375 s 202405 4.807.000
3 CAMARIN HOMBRES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES LAVAMANGS UNI 3 s 96.600 | § 289.800
4 CAMARIN HOMBRES DEMOLICION Y RETIRD RETIRO URINARIOS UNI 4 s 736005 294.400
5 CAMARIN HOMBRES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES INODOROS UNI 3 s 73,6005 220.800
6 CAMARIN HOMEBRES DEMOLICION Y RETIRD RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES DUCHAS uNI 7 $ 57.040 | § 399.280
7 CAMARIN HOMBRES. DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE GRIFERIAS 6L 1 $ 236.440 | § 236.440
8 CAMARIN HOMBRES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE FENOLICOS DUCHAS [ 1 s 165.600 | § 165.600
g CAMARIN HOMBRES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE FENOLICOS INODOROS 6L 1 s 235520 % 235.520
10 CAMARIN HOMBRES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE ESPEJDS EXISTENTES 6L 1 s 163.760 | § 163.760
1 CAMARIN HOMBRES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE CUBIERTA Y MUEBLE DE LAVAMANOS 6L 1 s 294.400 | § 294.400
19 CAMARIN HOMBRES BEMOLIGGNY RETIRG RETIRO DE TODOS LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS EXISTENTES [ LAMPARAS, " 1
ENCHUFES, INTERRUPTORES, TAPAS CIEGAS) $ 491.280 | $ 491.280
13 CAMARIN HOMBRES. DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE PUERTAS PRINCIPAL E INTERIOR/MARCO GL 1 s 153,640 [ § 153.640
14 CAMARIN HOMBRES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DEVENTANAS EXISTENTES [ 1 s 239.200 | $ 239.200
15 CAMARIN HOMBRES RETIRO E INSTALACION CAMBIO DE CANALETAS Y REJILLAS DE PIS0 (SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) 6L 1
5 242273 | 242.273
16 CAMARIN HOMBRES RETIRO RETIRO DE REVESTIMIENTO SUPERIOR EN DUCHAS 6L 1
] 121136 [ $ 121.136
17 CAMARIN HOMEBRES. INSTALACION INSTALACION DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO - 6 DUCHAS 6L [
$ 170.117 [ § 1.020.703
18 CAMARIN HOMBRES INSTALACIG INSTALACION DE PORCELANATO - MODELO MAGNET GRAFIC [SUMINISTRO M2 50
CLUB PROVIDENCIA) s 43.365 | § 3.902.861
19 CAMARIN HOMBRES. INSTALACION INSTALACION DE PORCELANATO DE CIELO A PISO - MODELO TUNDRA GREIGE Mz 304
LAPATO SILK 60%120 (SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) ] 40.242 |5 12.233.483
20 CAMARIN HOMBRES INSTALACION PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS | ENCHUFES, INTERRUPTORES, &L B
TAPAS) LINEASinthesi LINEA 544, colar carbén $ 307.915 [ § 307.915
21 CAMARIN HOMBRES INSTALACION INSTALACION DE LUMINARIAS { SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) 6L 1
] 211989 | § 211.989
22 CAMARIN HOMBRES. RETIRO E INSTALACION RETIRO E INSTALACION DE PALMETAS DE CIELO AMERICANG UNI 18 s 61.364 |5 1.104.552
23 CAMARIN HOMBRES. INSTALACION INSTALACION DE CELOSIA UNI 1 s 188637 [ § 188.637
24 CAMARIN HOMBRES INSTALACION ENLUCIDO DE CIELO'Y APLICACION DE PINTURA OLED M2 80 s 6.440 | § 515.200
25 CAMARIN HOMBRES INSTALACION INSTALACION DE PUERTA VIDRIADA EMPAVONADA UNI 1 S 559.838 | § 559,838
16 CAMARIN HOMBRES INSTALACION INSTALACION DE VENTANAS EMPAVONADAS unI 1 S 110.646 | § 110.646
27 CAMARIN HOMEBRES INSTALACION TRATAMIENTO DE LIMPIEZA ESCALERA HACIA PISCINA uNI 1 s 368.000 | § 368.000
28 CAMARIN HOMBRES. INSTALACION INSTALACION CINTA LED BAJO CUBIERTA ( SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) GL 1 5 141326 [ § 141.326
29 CAMARIN HOMBRES INSTALACION MODIFICACION SANITARIA PARA NUEVOS URINARIOS GL 6 s 23555 % 141.329
0 CAMARIN HOMBRES INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNISA CAMARIN GL 1 S 209.636 | 5 209.636
a1 CAMARIN HOMBRES INSTALACION FABRICACION DE RECEPTACUILOS IN SITU GL 3 S 44.595 | § 267.571
az CAMARIN HOMBRES INSTALACION LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 6L 1 s 368.000 | § 368.000
3 CAMARIN HOMBRES. INSTALACION BOTE DE ESCOMBROS 6L 1 s 294.400 | $ 294.400
TOTAL 5 32.370.614
COSTOS DIRECTOS DE OBRA% SUBTOTAL 5 32.370.614
GASTOS GENERALES % 15% 3 4.855.592
UTILIDADES % 15% s 5.583.931
TOTAL NETO SUBTOTAL $ 42.810.137
VA 19% 5 8.133.926
TOTAL+ IVA TOTAL 5 50.944.063




ITEMIZADO CAMARIN NINOS OFERENTE SONEKA

ITEMIZADO PASILLO OFERENTE SONEKA

Providencia

ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
] AREA ESPECIALIDAD PASILLO
1 CAMARIN PASILLO DEMOLICION Y RETIRD RETIRO DE CERAMICA PIS0 EXISTENTE M2 &0 5 23.000 |5 1.380.000
2 CAMARIN PASILLO RETIRO RETIRO DE LUMINARIA Y ARTEFACTOS ELECTRICOS EXISTENTES { LAMPARAS, ENCHUFES, INTERRUPTORES, Gl 1 3 301.760 | § 301.760
3 CAMARIN PASILLO RETIRO E INSTALACION RETIRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVOS 17 MT ML 17 5 11.906 | § 202.397
4 CAMARIN PASILLO INSTALACION NUEVOS PUNTOS DE ILUMINACION E INSTALACION DE NUEVOS ARTEFACTOS GL 1 s 184.000 | § 184.000
5 CAMARIN PASILLO INSTALACION LIMPIEZA ABRASIVA LOSA SUPERIOR PASILLO GL 1 S 147.200 (S 147.200
& CAMARIN PASILLO INSTALACION APLICACION DE PINTURA OLEO PASILLO [T 156 s 5.980 |5 932.880
7 CAMARIN PASILLO INSTALACION ENLUCIDO DE CIELO Y APLICACION DE PINTURA OLEO M2 &0 5 6.440 |5 386.400
8 CAMARIN PASILLO INSTALACION REVESTIMIENTO DE MADERA 17X2M (LIJAR Y BARNIZAR) M2 34 s 22.264 |5 756.976
El CAMARIN PASILLO INSTALACION INSTALACION DE GUARDAPOLVOS DE PORCELANATO H=10CM M2 5 5 18.400 | § $2.000
10 CAMARIN PASILLO INSTALACION PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS | ENCHUFES, INTERRUPTORES, TAPAS) LINEA Sinthesi LINEA S44, Gl 1 $ 372.896 | S 372.896
11 CAMARIN PASILLO INSTALACION INSTALACION DE LUMINARIA ( SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA ) Gl 1 S 207.000 |5 207.000
12 CAMARIN PASILLO INSTALACION INSTALACION DE PUERTAS VIDRIADAS EMPAVONADAS (BODEGAS) UNI 3 S 392,380 5 1.177.140
13 CAMARIN PASILLO INSTALACION INSTALACION DE PORCELANATO - MODELD MAGNET GRAFIC M2 &0 5 26.680 |5 1.600.800
14 CAMARIN PASILLO INSTALACION LIMPIEZA FINAL DE OBRA. GL 1 s 184.000 (S 184.000
15 CAMARIN PASILLO INSTALACION BOTE DE ESCOMBROS GL 1 5 193.200 (S 193.200
TOTAL 5 8.118.649
‘COSTOS DIRECTOS DE OBRA % SUBTOTAL 5 8.118.649
GASTOS GENERALES % 15% 5 1.217.797
UTILIDADES % 15% s 1.400.467
TOTAL NETO SUBTOTAL 5 10.736.914
VA 19% s 2.040.014
TOTAL +IVA TOTAL S 12.776.928
ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
C AREA = ESPECIALIDAD CAMARIN NIfios
1 CAMARIN NIROS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE CERAMICA PISO EXISTENTE M2 21 s 23.000 |5 483.000
2 CAMARIN NIROS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE CERAMICA DE MURO EXISTENTE M2 98 5 20.240 |5 1.983.520
3 CAMARIN NIROS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DEARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES LAVAMANGS UNI 2 5 596.600 | 193.200
4 CAMARIN NIflos DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES INDDOROS UNI 2 5 73.600 | § 147.200
5 CAMARIN NIfiOs DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTES DUCHAS UNI 2 s 57.040 | § 114.080
[ CAMARIN NIflOS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE GRIFERIAS GL 1 s 150.880 [ § 150.880
7 CAMARIN NIflOS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRC DE FENGLICOS DUCHAS GL 1 s 110.400 | § 110.400
g CAMARIN NIRIOS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE FENOLICOS INDDOROS GL 1 s 147.200 [ S 147.200
] CAMARIN NIRICS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRC DE ESPEIOS EXISTENTES GL 1 s 47.840 | 5 47.840
10 CAMARIN NIRIOS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE CUBIERTA Y MUEBLE DE LAVAMANOS GL 1 s 64.400 | 5 64.400
11 ——— KL YRETIRG RETIRO DE TODOS LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS EXISTENTES | LAMPARAS, a 2 ¢ 90,900
ENCHUFES, INTERRUPTORES, TAPAS CIEGAS) 5 239.200
12 CAMARIN NIRIOS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE PUERTA PRINCIPAL/MARCO GL 1 S 76.820 | § 76.820
13 CAMARIN NIROS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES GL 1 ] 138.000 | $ 138.000
INSTALACION DE PORCELANATO - MODELO MAGNET GRAFIC (SUMINISTRO
14 CAMARIN NIfiCS INSTALACION CLUB PROVIDENCIA} M2 21 s 43.365 s 910.668
INSTALACION DE PORCELANATO DE CIELO A PISQ - MODELD TUNDRA GREIGE
15 CAMARIN NIfiOS INSTALACION LAPATO SILK 60X120 M2 98 ¢ 40242 5 3.943.689
15 CAMARIN NITIOS INSTALACION PROVISION E INSTALACION D.EhRTFFNZTOS [ EMCHUFES, INITERRUFTORB, oL . s 307.915
TAPAS) LINEA Sinthesi LINEAS 44, colar carban 5 307.915
17 CAMARIN NIROS INSTALACION INSTALACION DE LUMINARIAS { SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) GL 1 s 143.727 [ § 143.727
18 CAMARIN NIflos INSTALACION INSTALACION DE PUERTA VIDRIADA EMPAVONADA UNI 1 5 508.944 | § 508.944
19 CAMARIN NIfiOs INSTALACION INSTALACION CINTA LED BAIO CUBIERTA [ SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) GL 1 5 90.856 | § 90.856
20 CAMARIN NIflOS INSTALACION MODIFICACION SANITARLA PARA NUEVOS LAVAMANCS NIRIOS GL 1 ] 207.552 | § 207.552
21 CAMARIN NIflOS INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNISA CAMARIN GL 1 ] 105.340 [ § 105.340
22 CAMARIN NIROS INSTALACION FABRICACION DE RECEPTACULOS IN SITU UN 2 S 44.595 | & £9.190
23 CAMARIN NIRIOS INSTALACION ENLUCIDO DE CIELO ¥ APLICACION DE PINTURA OLED M2 20 s 6.440 | 5 128.800
24 CAMARIN NIRIOS INSTALACION LIMPIEZA FINAL DE OBRA. GL 1 s 184.000 [ 5 184.000
25 CAMARIN NIRIOS INSTALACION BOTE DE ESCOMBROS GL 1 s 193.200 [ $ 193.200
TOTAL s 10.709.620
COSTOS DIRECTOS DE OBRA % SUBTOTAL 5 10.709.620
GASTDS GENERALES % 15% 5 1.606.443
UTILIDADES % 15% 5 1.847.409
TOTAL NETO SUBTOTAL 5 14.163.472
VA 19% 5 2.691.060
TOTAL + VA TOTAL 5 16.854.532




ITEMIZADO CAMARIN MUJERES OFERENTE BEPLAN

Providencia

ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIOD TOTAL

A AREA = ESPECIALIDAD CAMARIM I UIERES
1 CAMARIM MUMERES DEMOLICIOMY RETIRG RETIRQ DE CERAMICA PISO EXISTENTE Wz a0 5 9.150 | % 323,500
2 CAMARIN MUMERES DEMOLICIONY RETIRG RETIRO DE CERAMICA DE MURQ EXISTEMTE w2 2375 5 9.150 | % 2173125
3 CAMARIN WMIMERES DEMOLICIONY RETIRG RETIRO DE ARTEFACTOS SAMITARIOS EXISTEMNTES LAVAMANGS unI 3 5 23875 | & 71625
4 CAMARIN MUIERES DEMOLCIONY RETIRG RETIRO DE ARTEFACT 05 SANITARIOS EXISTEMTES INODORAS unI 4 5 73875 | & 95.500
5 CAMARIN MUIERES DEMOLCIONY RETIRG RETIRO DE ARTEFACT 05 SANITARI 05 EXISTENTES DUCH 45 unI 13 5 20.300 | & 263,900
8 CAMARIN MUMERES DEMOLICIONY RETIRG RETIRO DE_GRIFERIAS GL 1 5 111.500 | § 111,500
7 CAMARIN MUMERES DEMOLICIONY RETIRG RETIRO DE FEMOLICOS DIMCHAS GL 1 5 274500 | § 274,500
g CAMARIN MM ERES DEMOLICINY RETIRD RETIRQ DE FEMALICOS INODOROS GL 1 5 x3.000] % 203.000
a CAMARIN MUIERES DEMOLCIONY RETIRQ RETIRO DE ESPEIOS EXISTENT ES GL 1 5 57.200 [ § 67.200
10 CAMARIN MUIERES DEMOLICIONY RETIRG RETIRO DE CUBIERTAS ¥ MUEBLE DE LAVAMANOS GL 1 5 81500 [ 5 31500
1 CAMARIM MUMERES DEMOLICIOMY RETIR RETIRO DE TODOS LOS ARTERACT OS ELECTRICOS EXISTENTES { GL 1 5 143.700 | § 143,700

LAMPARAS, EMCH UFES, INTERRUPTORES, TAPAS CIEGAS)
12 CAMARIN MUIERES DEMOLICIONY RETIRG RETIRO DE PUERT A PRINCIFAL/MARC O GL 1 5 82.000 [ 5 32000
13 CAMARIM MUMERES DEMOLICIOMY RETIRG RETIRO DE WEMNTAMAS EXISTENTES GL 1 5 182.100 | § 182,100
14 CAMARIM MUMERES RETIRQ E INSTALACIGM CAMBID DE CANALETAS Y REIILLAS DE PISO (SUMINISTRA £LUB GL 1 5 99.000 | % 95.000
PROYVIDENCIA)
15 CAMARIM MUMERES RETIRQ RETIRO DE REVESTIMIENT O SUPERIOR EM DUCH A5 GL 1 5 08.500 | § 308.500
15 CAMARIM MUIERES INSTALACIAM INSTALACION DE PORCELANATO - MADELD MAGNET SRAFIC w2 a0 5 73643 & 2.127.370
[SUMIMISTRO CLUB PROVIDENCIA]
17 CAMARIM MUMERES INSTALACIGM INSTALACIOM DE PORCELANAT O DE CIELO A PISO - MODELOD TUNDRA 2 304 5 23643 | % 7.187.472
GREIGE LAPATO SILK 60120 [SUMIMISTRO CLUB PROVIDENCIA]
. PROWVISION E INSTALACIOM DE ARTEFACT O3 ( EMCH UFES,

13 CAMARIN MUIERES INSTALACION IMNTERRUPTORES, TAPAS) LINEA Sinthesi LINEA § 44, color carhén G ! 5 877500 | & 877500
19 CANARIN MUIERES INSTALACIAN INSTALAC 0N DE LURMINARIAS | SUMINISTRO CLUS PROVIDENCIA) GL 1 5 F5.000 | 5 355.000
0 CAMARIM MUMERES RETIRO E INSTALACIGM RET RO E INSTALACIGM DE PALMET A3 DE CIELO AMERICAMQ U] 13 5 4860 | & 37430
21 CAMARIN MUMERES INSTALACIGM INSTALACION DE CELOSIA UMl 2 5 15.150 | § 36.900
22 CAMARIN WMIMERES INSTALACIGN EMLLUCIDO DE CIELD ¥ APLICACION DE FINTURA OLEQ W2 165 5 18.150 | § 2994750
23 CAMARIN MUIERES INSTALACIAN SUMINIST RO E INSTALACION DE PUERT A VIDRIAD A EMPAVONADA unI 1 5 505.000 | § 505.000
24 CANARIN MUIERES INSTALACIAN SUMINISTRO E INSTALACION DE VEMTAMAS EMPA VO NADAS unI 1 5 1.015.000 | § 1015.000
= CAMARIN MUMERES INSTALACIGM TRATAMIEMTO DE LIMPIEZA ESCALERA HACIA PISCIMA UnI 1 5 215.600 | § 215.600
x CAMARIM MUMERES INSTALACIGN INSTALACIGM CINTA LED BAIO CUBIERTA ( SUMIMISTRO CLUB GL 1 5 105.600 | § 105.600
) CAMARIN MM ERES INSTALACIAN SUMIMISTRO E INSTALACIOM DE CORMISA CAMARIN GL 1 5 225500 | § 225300
B CAMARIN MUIERES INSTALACIAN FABRICACIG N DE RECEPTACLILOS INSITU GL 12 5 243623| % 2923475
= CAMARIN MUIERES INSTALACIAN LIWIPIEZA FIMAL DE OBRA GL 1 5 25000 | § 295.000
Ed] CAMARIM MUMERES INSTALACIAM BOTE DE ESCOMBROS GL 1 5 745.000 | § 745.000
TOTAL 5 24677498
COSTOS DIRECTOS DE OBRA % SUBTATAL 5 24677498
GAST 05 GENERALES % 10% 5 2.457.750
UT ILIDADES % 15% 5 4071737
TOTAL METO SUBTOTAL 5 31.217.035
13 19% 5 5.931 237
TOTAL + VA TOTAL 5 37.148.272




ITEMIZADO CAMARIN HOMBRES OFERENTE BEPLAN

Providencia

| item PART IDAS UMIDAD canripap | e umiTaRio 10TAL
B AREA - ESPECIALIDAD CAMARIN HOMBRES
1 CAMARIN HOMBRES DEMOLICIGN ¥ RET IR0 RETIRO DE CERAMICA PISO EXISTENTE w2 30 5 a150] 8 823500
2 CAMARIN HOMBRES DEMOLICIGN Y RET IRG: RETIRC DE CERAMICA DE MURG EXISTE NTE W2 2375 3 9.150( 8 217315
3 CAMARIN HOMBRES DEMOLICIGN Y RETIRO RETIRO DE ARTEFACT 03 SAMITARIOS EXISTENTES LAVAMANGS un 3 S 23875 & 7165
4| CAMARIN HOMBRES DEMGLICIGN Y RETIRO RETIR URINARIOS U 4 3 23875 (5 95500
5 CAMARIN HOMBRES DEMOLICIGN Y RET IRO RETIRO DE ARTEFACTOSSANITARIOS EXSTENTES INODOROS un 3 3 23875 & 7165
6 CAMARIN HOMBRES DEMGLICIGN Y RET RO RETIRO DE ARTEFACTOS SAMITARIOS EXISTENTES DUCHAS U 7 s EEIE 142100
7 CAMARIN HOMBRES DEMOLICIGN Y RET IRO RETIRC DE GRIFERIAS GL 1 s 70| s 37.200
8 CAMARIN HOMBRES DEMOLICIGN Y RET IR0 RETIRC DE FENOLICOS DUCHAS GL 1 s 310 50 5 310.750
3 CAMARIN HOMBRES DEMOLICIGN Y RET IRO RETIRQ DE FENOLICOS INODOROS GL 1 s 2387508 238.750
10| CAMARIN HOMBRES DEMOLICIGN Y RETIRO. RETIRC DE ESPEIOS EXISTENTES Gl i 5 42175] 8 42175
11| CAMARIN HOMBRES DEMOLICIGN Y RETIRO. RETIRC DE CUBIERTA Y MUEBLE DE LAVANANOS GL 1 B 81500] & 31500
12 | cAMARINHOMERES |  DEMOLCIGNY RETIRO RETIRO DE TODOS LOS ARTEFACT 05 ELECTRICOS EXISTENTES ( oL N s 12250 § 123250
LAMPARAS, ENCH UFES, INTE RRUPT ORES, TAPAS CIEGAS]
15 | CAMARINHOMBRES DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE PUERT AS PRINCIPAL E INTE RIOR/MARCO GL 1 B 82000 § 32000
1¢ | CAMARINHOMBRES DEMQLICI GN Y RET IR0 RET IR0 DE VENTAMAS EXISTENTES GL 1 5 182.100] § 132100
CANBIO DE CANALET AS Y REILLAS DE PISO (SUMINISTRO CLUB
15 | CAMARINHOMBRES RETIRO E INSTALACION PROMDENGL] GL 1 H sao00| ¢ 9000
15 | CAMARINHOMBRES RETIRG FRETIRG DE REVESTIMIENT & SUPERIGR EN DUCHAS GL 1 5 203 500 8500
17 | CAMARINHOMBRES INSTALACION INST ALACIGN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 6 DUCHAS GL 5 H =5500( 8 1533000
. INSTALACIGN DE PORCELAMAT O - MODELG MAGNET GRAFIC
18 | CAMARINHOMBRES INSTALACION SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) w2 0 5 214985 1934820
18 | CAMARINHOMBRES INSTALACION INSTALACIGM DE PORCELAMAT O DE CIELC A PISC - MODELG TUNDRA m2 304 5 21948 % 6672192
GRE| GE LAPATO SILK 60X120 (SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA]
. PROUSION E INSTALACION DE ARTEFACTOS { ENCHUFES,
D | CAMARINHOMERES PETALACION INTERRUPT ORES, TAPAS) LINEA Sinthesi LINEA S44, color carbén o : s 877500) § 877500
21| CAMARINHOMBRES INSTALACION INSTALACIGN DE LUMINARIAS | SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) Gl 1 5 B/5000( 5 F5.000
22| CAMARIN HOMBRES RETIRG E INSTALACI OM RETIRC E INSTALACI ON DE PALMETAS DE CIELG AMERICANG un 18 5 4860| 5 37.450
23| CAMARIN HOMBRES INSTALACION INSTALACION DE CELOSIA U 2 5 17850 & 35.300
26 | CAMARIN HOMBRES INSTALACION ENLUCIDO DE CIELO Y APLICACION DE PINTURA GLEO w2 140 5 131508 2541000
5 | CAMARINHOMBRES INSTALACION INSTALACI &M DE PUERTA VIDAIADA ENPAVOMADA un 1 s 505 000 | & 505.000
% | CAMARINHOMBRES INSTALACIGN INSTALACIGN DE VENTANAS EMPAVONADAS un 1 s 1015 000 § 1015.000
27| CAMARINHOMBRES INSTALACION TRATAMIENT O DE LIMPIEZA ESCA LERA HACIA PISCING un 1 5 25600 5 215600
23| CAMARIN HOMBRES INSTALACION INSTALACIGN CINT A LED BAIO CUBIERTA ( SUMINISTRO CLUB GL 1 B 105600 5 105,600
= | CAMARINHOMBRES INSTALACION MIODIFICACIGN SANITARIA PARA NUEVOS URINARI 05 GL 1 B 780000 § 730000
2| CAMARIN HONBRES INSTALACION SUMINST RO E [NSTALACION DE CORMISA CAMARIN GL 1 s 25,800 & 225800
31| CAMARINHOMBRES INSTALACION FABRICACIGNDE RECEPT ACULOS INSITU GL [ S 243623[ & 146173
32 | CAMARINHOMBRES INSTALACION LIMPIEZA FINAL DE OBRA GL 1 5 25000 5 25000
33 | CAMARIN HOMBRES INSTALACION AOTE DE ESCOMBROS Gl 1 S 745.000] 5 745.000
TOTAL 5 24.336.2%0
COST0S DIRECTOS DE 08RA% SUBTOT AL 5 24.336.20
GASTQS GENERALES % 0% s 2433623
UTILIDADES % 5% B 4.015.478
TOTAL NETO SUBTOTAL g 0.785.331
1A 19% 5 5849.213
TOTAL+ 1WA TOTAL 3 36634544




ITEMIZADO CAMARIN NINOS OFERENTE BEPLAN
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ITEMIZADO PASILLO OFERENTE BEPLAN

ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTI
1 CAMARIN MINCS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE CERAMICA PISO EXISTENTE M2 2 $ 2150 192.150
2 CAMARIN MINCS DEMOLICION Y RETIRO RETIRO DE CERAMICA DE MURO EXISTENTE M2 a8 $ 3150) § 836,700
3 CAMARIN NINCS DEMOLICION ¥ RETIRD RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARICS EXISTENTES LAVAMANCS unI 2 § ZRETS 47.750
4 CAMARIN MIRICS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE ARTEFACTCS SANITARICS EXISTENTES INODORCS UNI 2 § 2387 $ 47.750
5 CAMARIN NINCS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE ARTEFACTCS SANITARICS EXISTENTES DUCHAS unI 2 § 0300|§ 40,600
6 CAMARIN NIRICS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE_GRIFERIAS GL 1 § 75.750 5,750
7 CAMARIN NINCS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE FENOLCOS DUCHAS GL 1 § 203000] & 203,000
8 CAMARIN NINCS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE FENOLICOS INODCROS GL 1 § 167.250 167.250
] CAMARIN NINCS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE ESPEJOS EXISTENTES GL 1 § 4217 8 42175
10 CAMARIN NINCS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE CUBIERTA ¥ MUEBLE DE LAVAMANOS GL 1 § 81500 81,500
RETIRO DE TODOS LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS EXSTENTES |
11 CAMARIN NIRICS DEMOLICIGN ¥ RETIRO LAMPAR S, ENCHUFES, INTERRUPTORES, TARAS CIEGAS) GL 1 § 107.%60| & 107,960
12 CAMARIN NIRICS DEMOLICION ¥ RETIRO RETIRO DE PUERTA PRINCIPAL/MARCO GL 1 § 2000 & 82,000
13 CAMARIN NINCS DEMOLICION Y RETIRD RETIRD DE VENTANAS EXISTENTES GL 1 § 52.000 2,000
. INSTALACION DE PORCELANATO - MODELO MAGNET GRAFIC
14 CAMARIN NIRCS INSTALACION M2 2 § 21.498( § 451458
[SUMINISTRO LUB PROVIDENCIA)
- . INSTALACION DE PORCELANATO DE QIELD A PISO - MODELC TUNDRA
15 CAMARIN NIFICS INSTALACION GREIGE LAPATO SILK 60X120 Wz £ § 21.498| & 2,106,304
PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS | ENCHUFES
16 CAMARIN NIRICS INSTALACION L GL 1 0500 708,500
INTERRUPTORES, TAPAS) LINEA Sinthesi LINEA S 44, color carbén 5 s

17 CAMARIN NINCS INSTALACION INSTALACION DE LUMINARIAS { SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA) GL 1 264.000 264,000
18 CAMARIN MIRICS INSTALACION INSTALACION DE PUERTA VIDRIADA EMPAVOMADA UNI 1 505,000 506,000
19 CAMARIN MINCS INSTALACION INSTALACION CINTA LED BAIO CUBIERTA { SUMINISTRO CLUB. GL 1 105,600 106.600
2 CAMARIN MIRICS INSTALACION MODIFICACION SANITARIA PARA NUEVOS LAVAMANGS NIROS GL 1 250,000 830,000
2 CAMARIN MINCS INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNISA CAMARTN GL 1 157.900 187.900
22 CAMARIN NIRCS INSTALACION FABRICACION DE RECEPTACULOS INSITU GL 2 243623 487,246
23 CAMARIN MIRCS INSTALACION ENLUCIDO DE CIELQ ¥ APLICACION DE PINTURA GLEC M2 2 12150 § 1.452,000
24 CAMARIN MIRICS INSTALACION LIMPIEZA FINAL DE OBRA. GL 1 25.000] § 2%.,000
= CAMARIN MINCS INSTALACION BOTE DE ESCOMBRCS GL 1 745.000 745,000
TOTAL $ 10.265.083

COSTOS DIRECTCS DE OBRA % SUBTOTAL § 10,265,083

GASTOS GENERALES % 1% $ 1.026.508

UTILIDADES % 15% $ 1.693.739

TOTAL NETO SUBTOTAL H 12,985,330

VA 19% $ 2.467.213

TOTAL + VA TOTAL s 15.452.54
it [TAR

1 CAMARIN PASILLO | DEMOUCIONY RETIRQ RETIRO DE CERAMICA FiSO EXISTENTE M2 50 9150/ § 549,000
2 CAMARIN PASILLO RETIROD RETIRO DE LUMINARIA Y ARTEFACTOS ELECTRICOSEXI STENTES { LAMPARAS, ENCHUFES, [F] 1 s 163.750| & 193,750/
3 CAMARIN PASILLO_| RETIRO E INSTALACION RETIRO E INSTALACION DE GLARDAPOLYOS 17 MIT ML 17 17.220 292.740)
4 CAMARIN PASILLO INSTALACION NUEVOS PUNTOSCE ILUIMINACION E INSTALACION DE NUEVOS ARTEFACTOS &L 1 s 533.500( & 533.500)
5 CAMARIN PASILLO INSTALACIGN LINPIE2A ABRASIVA LOSA SUPE RIOR PASILLO =N 1 s 225.600| § 225600
6 CAMARIN PASILLO INSTALACION APUCACION DE PINTURA DLEC PASILLO M2 130 3 11650 8 1.514.500
7 CAMARIN PASILLO INSTALACION ENLUCIDO DE CIELD ¥ APLICACION DE PINTURA BLEC [¥F) 0 s 121505 1,270,500
8 CAMARIN PASILLO INSTALACION REVESTIMIENTO DE MADERA 17X2M {LIJAR ¥ BARNIZAR] M2 4 s 16650 § 565100
9 CAMARIN PASILLO INSTALACION INSTALACION DE GUARDAPOLVOS DE PORCELANATO H=10CM M2 5 s 57.198| § 235,580
10 CAMARIN PASILLO INSTALACION PROVISION E INSTALACICN DE ARTEFACTOS { ENCHUFES, INTERRUPTORES, TAPAS]) UNEA Sinthest o 1 £.777.50 8.777.560
1 CAMARIN PASILLO INSTALACION INSTALACION DE LUMINARIA { SUMINISTRO CLUB PROVIDENCIA } 2] 1 5 384,000 294,000
12 CAMARIN PASILLO INSTALACION INSTALACICN DE PUERTASVIDRIADAS EMPAVONADAS {BODE GAS) UNI 3 505,000 1,515,000
13 CAMARIN PASILLO INSTALACION INSTALACION DE PORCELANATC - MODELD MAGNET GRAFIC [¥F) 50 s 21498 1.289.880
14 CAMARIN PASILLO INSTALACION LIMPIEZA NAL DE OBRA. Gl 1 s 205.000( 5 295,000/
15 CAMARIN PASILLO INSTALACION BOTE DE ESCOMBROS GL 1 5 745.000( 745,000
TOTAL |s 18498120

COSTOSDIRECTOSDE OBRA% SUBTQTAL 18.458.120

GASTOS GENERALES® 10% S 1.849812

UTILIDADES % 15% 3.052.160

TOTALNETO SUBTOTAL 5 23400122

7 19% 4445073
TOTAL + VA TOTAL s 27845145 |
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6.3 PROGRAMACION.

Solo el oferente TROOZT presenté programacion de obras al momento de entregar los
antecedentes de postulacion, no obstante, esto no era un requisito para postular pero
nos ayuda a comprender la planificacion de las obras dentro de los plazos establecidos.

En constancia, firman la Comisién Evaluadora:

Nicolas Silva Navarro Abimael Arenas Diaz Maikol Castillo Acevedo

18.118.553-8 20.419.608-7 17.137.380-8

Jefe Infraestructura - Club Apoyo de Mantencion e Subgerente de operaciones -
Infraestructura - Club

Providencia . . Club Providencia
Providencia
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